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DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA 

 
1 ANTECEDENTS 

Per part de l’Empresa Municipal Bellver, S.A., es fa l’encàrrec de la redacció del 
PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ PARCIAL COLECTOR SANEJAMENT PASSEIG  
NEPTÚ EN S'ILLOT  T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

El present document defineix l’actuació necessària per a la modificació del servei de 
clavegueram en una part del passeig Neptú, en concret a la confluència del Passeig 
Neptú amb el carrer Llebeig fins a la meitat del carrer Atzeroles. S’ha comprovat que hi ha 
problemes de evacuació de l’aigua residual a la zona i en certs moments es produeix un 
vessament de l’aigua residual a la xarxa de pluvials a prop de la platja de Sa Coma. 

 

2 SITUACIÓ ACTUAL 

En la redacció del Pla Director de Sanejament ja es va detectar que un dels principals 
problemes en la xarxa de sanejament afectava a aquesta zona.  

La problemàtica de la zona del passeig Neptú és que la xarxa de sanejament està molt 
plana i es produeixen gran quantitat d'aportacions de greixos procedents dels hotels i 
restaurants de la zona. Aquestes aportacions provoquen embussos que sistemàticament 
s'han de netejar per poder evacuar les aigües fins a l'estació impulsora.  
La zona amb major conflicte està situada entre la confluència del carrer Atzeroles fins al 
carrer Llebeig. 

 

3 INFORMACIÓ URBANÍSTICA i EXPROPIACIONS 

Les obres objecte d’aquest projecte es realitzaran a terrenys ocupats actualment per el 
sistema viari i la zona del passeig.  

No fa falta cap expropiació de terrenys per la realització de les obres. 

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 

• Treballs previs de seguretat i salut. 

• Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents. 
Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de contactar 
amb totes les possibles empreses que prestin el servei elèctric, telefonia, 
gas, ..., i sol·licitar, a més dels plànols d'ubicació dels respectius serveis, les 
visites a la zona d'obra amb del personal autoritzat per a la verificació de 
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l'existència d'aquests serveis i acordar, juntament amb el Director de les 
obres i el coordinador de seguretat i salut, les actuacions a realitzar.  

• Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres.  

• Abans del començament de les obres definides en el projecte, serà 
imprescindible, per part del contractista, realitzar un reconeixement previ de 
les cotes d’arribada de totes les connexions i escomeses als diferents pous 
existents, per tal de comprovar la seva adaptació al perfil longitudinal del 
projecte. Un cop fetes aquestes comprovacions, es definiran les actuacions 
necessàries (si és que pertoca) per a realitzar les connexions a la nova 
canonada, o pel contrari, definir si és necessari redefinir el perfil longitudinal 
de la nova canonada. En qualsevol cas, aquestes actuacions, en un sentit o 
en l’altre, hauran d’esser acceptades i aprovades pel Director de les Obres. 

• Execució de les obres conservant el servei de clavegueram. Es tindran en compte 
les possibles modificacions justificades del traçat o del perfil longitudinal del nou 
col·lector motivat per les comprovacions prèvies. 

• Modificació  del servei de clavegueram per a l’evacuació de les aigües residuals 
provinents del carrer Atzeroles. Les obres consistiran en el tall del paviment 
asfàltic i retirada del mateix,  l’excavació d’una rassa i col·locació d’un tub de PVC 
de 315 mm de diàmetre des de la meitat del carrer Atzeroles fins al pou de la 
confluència del carrer Llebeig amb el Passeig Neptú amb una longitud aproximada 
d’uns 350 metres. Es construiran deu pous de registre sobre la canonada separats 
entre dos d’ells consecutius una distància màxima de 50 metres i serviran per 
connectar la canonada existent provinent del pou nº 924 fins al pou 2555 (situats 
en planta segons plànols). 

• Dotació de les escomeses d’evacuació de les aigües residuals afectades 
mitjançant un pou de bloqueig connectat a pou de registre sobre el vial. 

• Com a reblert de la rassa s’utilitzarà el mateix material procedent de les 
excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigibles al PG-3.Finalment es 
reposarà el paviment damunt la rasa aproximadament 1,20 metres, amb un 
paquet de ferm tipus T 4231 de la norma 6.1 IC, que consisteix en 20 cm de tot u 
artificial, reg d’imprimació i 5 cm de mescla bituminosa en calent AC 16 SURF 
60/70 S en la capa de rodament.  

• A la zona del passeig es reposarà per una banda la zona de gespa i la xarxa de 
reg. El paviment de rajoles i llambordins es reposarà amb materials similars als 
existents i sobre base de formigó HA-25 de 10 cm de gruixa. 

5 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A partir dels rendiments habituals en aquests tipus d’obra, s’ha estimat un termini de 
realització dels treballs de DOS MESOS per al projecte, d’acord al pla d’obra adjunt a 
l’annex corresponent. 
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6 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

S’adjunta un Estudi de Seguretat i Salut en compliment del Reial Decret 1627/1997 i de la 
norma 8.3 IC de senyalització d’obres. 

D’acord amb el Reial Decret 1.627/97, de 24 d’ Octubre, pel qual s’implanta l’ 
obligatorietat de la inclusió d’ un Estudi de Seguretat i Salut en el treball dels projectes d’ 
edificació i obres públiques, s’ ha realitzat en el present projecte el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut, al tractar-se d’ una obra de conduccions subterrànies, tal i com 
s’especifica en l’article 4 del R.D. 1627/97. 

L’ estudi contempla detalladament l’adaptació del nombre d’operaris que intervenen en el 
termini previst per a l’obra així com tots els condicionants en el termini previst per a la 
sinistralitat tals com la maquinària que hi intervé,  els accessos, la climatologia prevista, 
etc. 

L’anàlisi inclou l’estudi detallat de la sistemàtica de treball a seguir en les principals 
partides del projecte amb assignació del nombre d’operaris necessaris i determinació dels 
possibles riscs tant individuals com col·lectius. 

En l’apartat de prevenció s’han dimensionat els mitjans necessaris de Seguretat i Salut de 
l’obra en base als riscs definits amb anterioritat. 

D’igual manera s’han exposat les condicions particulars que s’han de complir en l’obra en 
matèria de formació, medicina preventiva i primers auxilis, dimensionant les instal·lacions 
d’higiene i benestar necessàries. 

El Plec de Prescripcions Particular té caràcter de complementari amb el que s’inclou en el 
Projecte d’ Execució. 

7 GESTIÓ DE RESIDUS 

S’ha realitzat un estudi estimat de la generació i posterior gestió dels residus d’obra, 
tenint en compte la següent normativa: 

R.D. 105/2008, segons l’art. 3.1: "por producirse residuos de construcción y demolición 
como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida 
en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción 
o demolición, y que en general, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de  las aguas 
superficiales o subterráneas." 

A l’Annex nº6. Gestió de Residus, s’aporten les fitxes del càlcul estimat de generació de 
residus a l’obra objecte d’aquest document. 
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8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Totes les unitats d’obra que s’integren dins aquest projecte s’han justificat adientment 
considerant les bases de costs reals tant de la mà d’obra com dels materials i la 
maquinària necessària per la correcta execució de les obres, de manera conjunta i 
d’acord als rendiments habituals en obres de característiques similars. 

9 PRESSUPOST 

En el Document nº4. Pressupost, s’inclouen els següents apartats: 

• Quadre de Preus nº1 
• Quadre de Preus nº2 
• Amidaments i pressuposts parcials 
• Resum del Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material de les obres a realitzar, , ascendeix a la quantitat de 
CENT VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS (124.846,66 €) 

 

10 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present projecte el composen els documents relacionats a continuació: 

DOCUMENT Nº1.- MEMORIA    

Annex nº1.- Topografia 

Annex nº2.- Geologia i geotècnia 

  Annex nº3.- Conduccions. Dimensionat i càlculs 

  Annex nº4.- Pla d’obra 

Annex nº5.- Estudi  de Seguretat i Salut 

  Annex nº6.- Gestió de residus. Fitxes de Gestió de Residus 

Annex nº7.- Serveis afectats 

Annex nº8.- Reportatge fotogràfic 

DOCUMENT Nº2.- PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT Nº4.- PRESSUPOST 
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11 CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, conjuntament amb la resta de 
documents que conformen el projecte, es considera que s’han definit i valorat adientment 
les obres descrites i es presenta per a que es tingui coneixement, s’adoptin les decisions 
pertinents i, si escau, es procedeixi a la seva aprovació. 

Es tracta d’una obra completa que pot esser posada al servei una vegada acabada.  

 

 

            Palma de Mallorca, Noviembre de 2014 

         EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

            Fdo.: Miguel Ángel Verger Martín 

            Colegiado nº 397 C.O.E.I.B. 
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1 LOCALITZACIÓ 

L'àmbit d'actuació del projecte es localitza al terme municipal de Sant Llorenç des 
Cardassar (Mallorca), en concret, a la zona costanera de S’Illot a la zona Est de la illa. 

Tot i estar en un àmbit litoral sensiblement pla, en aquesta zona on s'ubica la 
infraestructura, es tenen diferències de cota suficients per fer possible el transport 
d'aigua per gravetat a la longitud necessària per a aquest projecte, motiu pel qual no 
es precisa la implantació d'estacions d'impulsió per garantir l'evacuació del cabal en 
condicions adequades, sempre que l'esquema de funcionament sigui el que s'ha 
dissenyat en el present projecte. 

Les condicions de vessament son molt justes ja que les pendents de les canonades 
estan en segons quin casos per davall de les tècnicament recomanades però no hi 
capacitat de millorar el disseny respecte al plantejat per raons de topografia. 

 

2 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és reflectir les dades del terreny en el recorregut previst per 
les conduccions en el moment de la redacció del projecte, per conèixer la topografia i 
procedir en conseqüència al disseny constructiu de la infraestructura. 

Prèviament a la presa de dades de topografia, s'ha realitzat una tasca d'investigació i 
verificació del traçat existent i dels seus elements associats, amb la finalitat de decidir 
com podria ser el traçat en planta, i a partir d'aquesta decisió , realitzar la presa de 
dades corresponent. 

La base que s'ha utilitzat és el plànol cartogràfic del municipi de Sant Llorenç, així com 
el plànol topogràfic de la zona en concret la que correspon amb la zona geogràfica on 
s'ubica el inici de l'actuació. 

Alhora, s'ha dut a terme un aixecament topogràfic de la zona on s'ha plantejat el traçat, 
per comprovar les cotes dels diferents punts singulars del projecte, així com la 
comprovació de la possibilitat de projectar una conducció per gravetat, detecció de 
punts crítics, serveis existents, encreuament ... 

A partir d'aquest punt, s'han pres dades del traçat cada 20 metres en sentit 
longitudinal, a més de les dades d'ample en sentit transversal de la calçada per la que 
s'havia previst dissenyar la conducció. 

A més, es van prendre les dades de posició dels diferents registres (pous, embornals), 
etc 

3 INSTRUMENTAL 

La presa de dades de camp es realitza amb un GPS900, de la marca LEICA. 

Les característiques tècniques de l’ instrument són: 

 TECNOLOGIA GPS: Doble freqüència SmartTrack 12 L1+12 L2 
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ANTENA GPS ATX900: Antena integrada amb tecnologia SmartCheck i 
comunicació sense fils Bluetooth. 

CONTROLADOR RX900:     

Pantalla tàctil ¼ VGA 

 Windows CE 5.0 

 Memòria interna de 256 mb 

 Tecnologia sense fils Bluetooth 

 Rang RTK: 2500 m. 

 SMARTCHECK:         

 Precisió horitzontal:  10 mm. + 1 ppm, cinemàtic 

 Precisió vertical: 20 mm + 1 ppm, cinemàtic 

 Freqüència de actualització de la posició: 1 hz estàndard, opc. Fins a 2 hz 

ALIMENTACIÓ:      

ió liti 1.9 Ah/7.2 V per GPS900 com a estació mòbil. 

NiMH 8.0 Ah/12 V per GPS900 com a estació de referència 

Autonomia en RTK mòbil aprox. 5 hores 

TEMPERATURA ISO9022, MIL-STD-810F:       

Operació: -30º C  a +65º C 

emmagatzematge: -40º C a +80º C 

PROTECCIÓ CONTRA AIGUA, POLS I SORRA, IP67 (IEC60529), MIL-STD-810F: 

   

A prova d'aigua fins a 1 m. d'immersió temporal 

Hermètic a la pols 

PES: 

ATX900: 0.96 kg, RX900: 0.71 kg 

Tot el GPS900 RTK mòbil: 3.49 kg. 
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4 RESULTAT 

De la presa de dades en camp i posterior procés, juntament amb les dades de 
cartografia disponibles, s'han obtingut les dades de partida del terreny per a l'encaix i 
definició de les obres objecte del projecte. 

En concret, la principal finalitat de la presa de dades és l'encaix del perfil longitudinal 
de la canonada i l'encaix en planta de les arquetes i registres necessaris. 

En el Document n º 2 Plànols, es mostren les cotes preses en l'aixecament topogràfic. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les conduccions de sanejament que es substitueixen bàsicament recorreran una part 
l'Avinguda Neptú de S’ Illot i la connexió amb el carrer Atzeroles al llarg de uns 100 m. 
La rasa que es projecta té entre 1,20 i 2,50 m de profunditat, si bé no es té 
coneixement complert de la zona del passeig per motius de impossibilitat física de 
conèixer les condicions de certs pous de registre. 

 

2. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA ZONA 

2.1 Marc geològic general 

Des del punt de vista geològic l’illa de Mallorca està constituïda per tres grans unitats 
clarament diferenciades: la Serra Nord o de Tramuntana, els Plans Centrals i la Serra 
de Llevant. La Serra de Tramuntana és un conjunt d'estructures de direcció nord-est-
sud-oest que afecten sediments amb una edat compresa entre el Triàsic inferior i el 
Miocè mitjà. Els Plans centrals estan ocupats principalment per dipòsits terciaris 
postorogènics i sediments quaternaris que omplen el conjunt de fosses d'enfonsament 
i zones de vora dels relleus muntanyosos de les serres. La Serra de Llevant té una 
constitució molt semblant a la Serra Nord, tot i que el Cretaci superior està absent i les 
seves estructures presenten menys linealitat i continuïtat. 

 

2.2 Marc geològic particular 

La zona en estudi se situa sobre la plataforma carbonatada del Miocè superior del 
llevant de Mallorca. Aquesta plataforma consisteix en calcàries de diversos mitjans 
sedimentaris, que es presenten com a dipòsits horitzontals amb un alt grau de 
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carstificació. Sobre els trams rocosos, amb carstificació superficial intensa, s'acumulen 
dipòsits de "terra rossa", que és el producte no soluble del procés de dissolució 
càrstica.  

 

Mapa Geològic d’Espanya 

Més concretament , al mapa geològic de l'entorn s'observen quatre formacions : 

La unitat de l'Tortonià - Messinià (14). Aquesta unitat apareix als dos costats de la 
Serra de Llevant. La seva disposició subhoritzontal origina, a la Marina, una orla litoral 
de relleu descendent cap al mar, recoberta per dipòsits de " terra rossa " en què es 
troba encaixada la xarxa fluvial actual. 

Aquesta unitat cartogràfica presenta, en aquesta zona, un gruix màxim de l'ordre de 80 
a 100 m, i comprèn dues unitats deposicionals que aquí no són diferenciables: el 
complex arrecifal i el complex terminal Messinià. 

Les exposicions dels penya-segats costaners només mostren els nivells corresponents 
al complex terminal. Només en alguns punts es detecten nivells del complex arrecifal. 

La formació ha patit una meteorització característica que ha produït el carst costaner, 
que es plasma en nombrosos avencs i coves subterrànies. 

La " terra rossa " (18), l'holocè, està constituïda per dipòsits residuals procedents de 
l'alteració de roques calcàries. Es tracta d'un sòl fonamentalment argilós, de color 
vermellós, amb un contingut en llim del 30%, i un 10 % de sorra, i freqüents crostes 
calcàries. La seva potència varia des d'alguns centímetres fins als cinc metres. 

El nucli urbà de Sa Coma es troba, en part, sobre aquesta formació, si bé els nivells 
inferiors apareixen a escassa profunditat. 
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En trams de la costa (sa Coma, Cala Millor, etc) hi ha dipòsits actuals de sorra de 
platja (19) . Són sorres calcàries de gra mitjà a gros, amb lumaquel·les de mol·luscs 
actuals. 

També trobem sorres eòliques de l'holocè (20) . Constitueixen un camp de dunes 
litorals a la Punta d'Amer, parcialment fixades per la vegetació . Són sorres calcàries 
de gra fi, ben graduades , de tons grisos i groguencs , no consolidades. 

 

El projecte bàsicament està sobre la  unitat de l'Tortonià - Messinià (14).  

2.3 Hidrologia superficial 

La circulació superficial a tot el terme municipal està constituïda per torrents, 
l’escorrentia dels quals queda reduïda als períodes de pluges intenses. 

El torrent de Ca n'Amer és el més important en extensió de conca del vessant litoral de 
les serres de Llevant. Als 76 km2 de conca d’aquest torrent hi ha uns 136 km lineals de 
xarxa de drenatge entre torrents, reguerons i xaragalls, configurant un territori d’alta 
densitat de drenatge.  

El torrent es troba subdividit en tres branques. La principal, anomenada torrent de ses 
Planes drena el sector de sa Begura-s'Arboçar dirigint-se cap al nucli urbà de Sant 
Llorenç. La segona branca és el torrent de sa Blanquera, que prové del tàlveg de 
Calicant-ses Piquetes i es dirigeix cap a la zona oest del nucli de Sant Llorenç. La 
tercera és el regueró d’en Fava que, recollint aigua del sector de Pocafarina i Son 
Vives, conflueix amb la principal al voltant de Son Carrió. 

El territori que no drena cap a aquest torrent ho fa cap al de Son Crespí (afluent del de 
ses Talaioles) des de la zona de Son Trobat i Son Soler. La zona del Pou Colomer-
Son Llull, en canvi, drena cap al torrent de Na Borges. 

La darrera zona que no drena cap al torrent de Ca n'Amer ho fa per xaragalls que 
acaben a la zona de sa Coma-Son Moro, formant, anys enrere, una gran zona humida 
que es va drenar mitjançant molins extractors. 

També la desembocadura del torrent de Ca n'Amer originava, a l’entorn de S'Illot, una 
zona humida, coneguda com es Riuet de S’Illot, que es va omplir amb material 
d’enderrocs als anys 1972-1973, però va ser parcialment recreada després de les 
inundacions de 1989, i actualment està classificada com a zona humida superficial en 
el catàleg del Pla Hidrològic de les Illes Balears. . 

Entorn del torrent de Ca n'Amer hi ha una zona inundable. L'àmbit d'actuació del 
projecte (Avinguda Savines i Avinguda de les Palmeres de Sa Coma) està lluny de 
qualsevol zona amb risc d'inundació. 
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Atles de delimitació geomorfològica de xarxes de drenatge i planes d’inundació 
de les Illes Balears 

2.4 Hidrogeología 

Pel que fa a la circulació subterrània, la fissura dels terrenys calcaris de les muntanyes 
de  l’interior, així com la porositat de les masses litològiques, permeten una eficient 
infiltració de les aigües en el subsòl, pel qual circula. La intermitència dels corrents 
d’aigua va lligada a la permeabilitat del subsòl i a la reduïda dimensió de les conques, 
així com també està condicionat pel règim de precipitacions. 

Existeix un altre component com és l’actuació humana sobre la xarxa de drenatge. 
Aquesta apareix en forma de murs de pedres que separen les propietats, marges i 
parets que regulen els vessants i reguerons, dificultant la formació d’escorrentia i 
afavorint la infiltració. 

El carst comprèn nombroses coves, moltes de les quals contenen aigua de forma 
permanent, havent estat catalogades en l'inventari de masses d'aigua càrstica del Pla 
Hidrològic de les Illes Balears. 

S’ha de destacar l’existència de tres masses d’aigua càrstica al nucli urbà de Sa Coma 
– S’Illot. Es tracta de les coves de Sa Torre, S’Abisament y de S’Illot (o del talaiot de 
S’Illot). Cap d’elles interfereix el traçat. 
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2.5 Sismicitat 

 

Pel municipi de Sant Llorenç des Cardassar, segons l'annex I de la citada Norma, 
l'acceleració sísmica s'estableix en 0,04 g, sent el coeficient de contribució K de valor 
1, i en ser considerada la construcció d'importància moderada, seguint les 
recomanacions de la Norma sismoresistent NCSE-02, no es considera obligatòria la 
seva aplicació a les estructures integrants del present projecte. 

3. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DE LA ZONA 

3.1 Excavabilitat y talussos 

Els vials en què s'ha d'excavar la rasa han estat oberts repetides vegades per instal·lar 
molts de conduccions enterrades de diversos tipus, pel que es coneixen les 
característiques dels terrenys subjacents. 

Una característica principal de les rases executades és la variabilitat del terreny que es 
troba. En punts relativament propers la roca pot aparèixer a profunditats força 
diferents, i la duresa d'aquesta roca és també variable. 

Des d'un punt de vista litològic - geotècnic els nivells que es poden trobar, des del més 
superficial al més profund (màxim 3 m) són els següents: 
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� Nivells més superficials: Uns 10 cm d'asfalt/ paviment del passeig o zona de 
gespa, que serà enderrocat, més uns 25-30 cm de tot-u artificial, més una 
capa indefinida de sòl de terraplè, fàcilment excavable. 

� Nivells més profunds: Hi pot haver, depenent dels llocs, sòl argilós amb 
crostes calcàries ("terra rossa"), calcàries cimentades, o calcàries 
carstificades i fissurades, amb més o menys fins. 

Segons l'escala de classificació del "Rock Quality Designation" (RQD), les calcàries 
cimentades tindrien un RQD entre el 56 i el 68%, que correspon a una qualitat de roca 
"regular", i les carstificades i fissurades, 1 RQD d'entre el 4 i el 51%, que correspon a 
roca entre "molt dolenta" i "dolenta". 

Això confirma l'experiència que es té a la zona sobre excavabilitat i talussos. Quan 
s'arriba a la roca, la excavabilitat pot ser difícil quan es troben calcàries cimentades. 
De fet, en alguns llocs la roca és molt difícil de trencar amb martells pneumàtics 
convencionals, de manera que els rendiments d'excavació disminueixen, llevat que 
s'utilitzin martells hidràulics o pneumàtics més potents del que és habitual. 

Pel que fa als talussos estables en els estrats rocosos secs, segons el Manual de 

conduccions Uralita, s'han de considerar els següents: 

� Roca dura: 1H:5V 

� Roca tova o fisurada: 5H:7V 

Tenint en compte la variabilitat del terreny i l'existència de conduccions paral·leles a 
poca distància de la projectada, es recomana estrebar la rasa en gairebé tota la seva 
longitud, especialment quan no es trobi roca dura a escassa profunditat o sempre que 
la profunditat de rasa sigui superior a 2 m. 

3.2 Capacitat portant 

Tenint en compte que el pes de la canonada plena és inferior al de les terres o roques 
desplaçades; les característiques dels terrenys subjacents, amb capacitats portants 
entre 0,5 i més de 4 kg/cm2, i el fet que no han passat problemes d'assentaments o 
enfonsaments en les conduccions i pavimentació del passeig, no es preveuen 
problemes d'aquest tipus per a la conducció projectada.  

3.3 Nivel freàtic 

El nivell freàtic pot aparèixer a la rasa, a la part baixa de la conducció , just a devora la 
platja de Sa Coma, que es troba a cotes properes a la cota zero (nivell del mar).  

4. RESUM 

La zona es situa sobre la plataforma del Miocè del llevant de Mallorca. Aquesta 
plataforma consisteix en calcàries de diversos mitjans sedimentaris, que es presenten 
com a dipòsits horitzontals amb un alt grau de carstificació, el que dóna lloc a formes 
de dissolució tipus dolines, lenars, canons i cavitats , entre d'altres . 

Sobre els trams rocosos, amb carstificació superficial intensa, s'acumulen dipòsits de 
"terra rossa", que és el producte no soluble del procés de dissolució càrstica. Es tracta 
d'un sòl fonamentalment argilós, de color vermellós, amb un contingut en llim del 30%, 
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i un 10 % de sorra, i freqüents crostes calcàries. La seva potència varia des d'alguns 
centímetres fins als cinc metres. 

L'experiència de les nombroses rases i excavacions efectuades a l'avinguda i al seu 
entorn mostra un terreny molt variable, de manera que en punts relativament propers 
la roca apareix a profunditats força diferents. Cal destacar que en alguns trams la roca 
és dura, difícil de trencar amb martells pneumàtics convencionals. 

El nivell freàtic pot aparèixer a la rasa, en el tram més baix devora la Platja de Sa 
Coma 

Per a la excavació de la rasa es recomana disposar de martells hidràulics o 
pneumàtics potents, per tal de mantenir uns rendiments adequats d'excavació. 

Es recomana estrebar la rasa, almenys en la seva major part, ja que el terreny és molt 
variable, hi ha conduccions paral·leles a poca distància, i, en llargs trams, la 
profunditat de la rasa és superior a 2 m.  
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ANNEX 3. COLECTORS. DIMENSIONAT I CÀLCULS MECÀNICS 
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2. COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM. JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT 

 

L'objecte d'aquest col·lector és poder conduir fins l'EBAR de S’Illot el cabdal provinent 

del carrer Atzeroles i la resta del cabdal que es genera al voltant de l’Avinguda Savines 

a la zona de S’Illot. Per altre banda recull el cabdal que prové del carrer Llevant i es 

connecta amb el Passeig Neptú. 

L'EBAR S'Illot té dues bombes impulsores que permeten evacuar a plena càrrega fins 

a 400 m3 / h. El normal és el funcionament de només una. Per tant el cabal punta a 

evacuar procedent de s'Illot el podem comptabilitzar en 250 m3 / h o el que és el 

mateix 69,44 l / s. 

La canonada actual del carrer Atzeroles es un tub de PVC diàmetre 315 mm amb una 

pendent mitjana del 0,7%. Amb aquesta pendent i suposant el tub a secció plena, la 

capacitat de transport es de 89 l/sg. En conseqüència, podem afirmar que el tub no va 

mai a plena secció donat que l’EBAR no impulsa tanta d’aigua mai. 

El Passeig Neptú, la canonada de residuals es un tub similar al anterior. 

La proposta del projecte, tot i que ens agradaria poder proposar altres pendents 

majors, donat la problemàtica de que la zona del passeig està plana i en certes zones  

a contrapendent, ens dur a proposar que el tram del carrer Atzeroles dugui una 

pendent del 0,4% mentre que la zona del Passeig fins al carrer Llebeig arribi el 0,28%. 

Amb aquesta pendent (0,28%), el tub de PVC de 315 mm tindrà una capacitat de 

evacuació de 57,74 l/sg.  

Com la estació de bombeig  recull molts altres carrers i en total gestiona un cabdal 

d’uns 70 l/sg com a valor punta, podem pensar que la solució es satisfactòria, encara 

que no la ideal que ens agradaria. 

En resum, es dissenya el col·lector de clavegueram per a l’evacuació de les aigües 

residuals des de la meitat del carrer Atzeroles passant per el Passeig Neptú fins a la 

cantonada del carrer Llebeig de S’Illot del terme de Sant Llorenç des Cardassar 

mitjançant un tub de PVC corrugat tipus Sanecor o semblant, SN-8 de 315 mm de 

diàmetre. 

S’ha comprovat que la cota d’arribada de la nova canonada es compatible amb les 

cotes del pou de destí. Així mateix s’ha de afegir que totes les actuals escomeses 
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seran connectades a la nova canonada sense cap tipus de problema ja que la rasant 

nova està a cota inferior respecte a les actuals. S’ha comprovat per part del personal 

de explotació de la xarxa que les sortides de residuals dels veïns estan a cotes 

compatibles amb el projecte. 
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TABULACIÓN DE LA FÓRMULA DE PRANDTL PARA TUBERÍAS  SANECOR  UNE EN 13476) 

K = 0,25  -   REDES 

Ø250 Ø315 

Diámetro 
Pérdida de 

carga o 

Pendiente   

(m/km) 

A Sección 

llena 
Diámetro 

Pérdida de 

carga o 

Pendiente   

(m/km) 

A Sección 

llena Nominal Nominal 

[Interior] Q V [Interior] Q V 

(mm) (l/s) (m/s)  (mm) (l/s) (m/s)  

            

  3,00 31,76 0,78 

 

  3,00 57,74 0,90 

250 4,00 36,86 0,91 

 

315 4,00 66,98 1,05 

227,50 4,25 38,03 0,94 

 

285,20 4,25 69,10 1,08 

[227,5] 4,50 39,17 0,96 

 

[285,2] 4,50 71,17 1,11 

  5,00 41,36 1,02 

 

  5,00 75,13 1,18 

  5,50 43,45 1,07 

 

  5,50 78,90 1,24 

  6,00 45,44 1,12 

 

  6,00 82,50 1,29 

  6,50 47,35 1,16 

 

  6,50 85,96 1,35 

  7,00 49,18 1,21 

 

  7,00 89,28 1,40 

  7,50 50,96 1,25 

 

  7,50 92,49 1,45 

  8,00 52,67 1,30 

 

  8,00 95,60 1,50 

  8,50 54,34 1,34 

 

  8,50 98,61 1,54 

  9,00 55,95 1,38 

 

  9,00 101,53 1,59 

  9,50 57,52 1,42 

 

  9,50 104,38 1,63 

  10,00 59,05 1,45 

 

  10,00 107,15 1,68 

  11,00 62,01 1,53 

 

  11,00 112,49 1,76 

  12,00 64,83 1,59 

 

  12,00 117,59 1,84 

  13,00 67,53 1,66 

 

  13,00 122,48 1,92 

  14,00 70,13 1,73 

 

  14,00 127,19 1,99 

  15,00 72,65 1,79 

 

  15,00 131,74 2,06 

  16,00 75,08 1,85 

 

  16,00 136,14 2,13 

  17,00 77,43 1,90 

 

  17,00 140,40 2,20 

  18,00 79,72 1,96 

 

  18,00 144,54 2,26 

  19,00 81,94 2,02 

 

  19,00 148,56 2,33 

  20,00 84,11 2,07 

 

  20,00 152,48 2,39 

  22,50 89,30 2,20 

 

  22,50 161,87 2,53 

  25,00 94,22 2,32 

 

  25,00 170,76 2,67 

  27,50 98,89 2,43 

 

  27,50 179,21 2,81 

  30,00 103,35 2,54 

 

  30,00 187,29 2,93 

  35,00 111,76 2,75 

 

  35,00 202,49 3,17 

  40,00 119,58 2,94 

 

  40,00 216,64 3,39 

  60,00 146,80 3,61 

 

  60,00 265,88 4,16 

 

3. COLECTOR DE CLAVEGUERAM. CÀLCUL MECÀNIC  

Per a les canonades de sanejament per gravetat, es realitzen els càlculs per a les 
dues situacions més desfavorables que es poden arribar a produir: 

• Alçada mínima del reblert sobre la generatriu superior del tub 

• Alçada máxima del reblert sobre la generatriu superior del tub 
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En el cas de que la alçada de recobriment fos inferior a 60 centímetres, es protegirà el 
tub amb un recobriment de formigó en massa HM-20, segons les indicacions de la 
Direcció Facultativa. 

A continuació, s’exposen a modus de resume els resultats dels càlculs realitzats per a 
cada diàmetre en funció del recobriment del tub en la seva generatriu superior, a llarg 
termini: 

 

Canonada de sanejament, DN315 amb recobriment mínim (50 cm) 
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Canonada de sanejament, DN315 amb recobriment màxim (2,55 cm) 
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ANNEX Nº4. PLA D’OBRA 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’ha planificat l’obra en un termini d’execució de les obres estimat de dos mesos. 

A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt de les obres corresponents al projecte. 
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ANNEX 5.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Aquest Estudi de Seguretat i Salut, conté els següents documents: 

� MEMÒRIA 

� DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

� PLEC DE PRESCRIPCIONS 

� PRESSUPOST 

S'ha elaborat el present document atenent les característiques específiques de l'obra. 

1.- Memòria 

1.1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut. 

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment del Reial Decret 1627/1997, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció 

L'objecte d' aquest Estudi de Seguretat i Salut és el d'establir les directrius encaminades a la 
prevenció d'accidents laborals i malalties professionals, i en cas de produir-se, reflectir les 
solucions per atendre'ls per tal de minimitzar les seves conseqüències. 

És també objecte d'aquest Estudi definir i valorar les instal·lacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors. 

1.2. Identificació de l'obra. 

Les obres se situen al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, i consisteixen en la 
definició de l’actuació necessària per a la modificació del servei de clavegueram desde la 
confluència del Passeig Neptú amb el carrer Llebeig fins a la meitat del carrer Atzeroles. S’ha 
comprovat que hi ha problemes de evacuació de l’aigua residual a la zona i en certs moments 
es produeix un vessament de l’aigua residual a la xarxa de pluvials a prop de la platja de Sa 
Coma. 

 

1.3. Característiques de l'obra.  

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 

• Treballs previs de seguretat i salut. 

• Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents. 

• Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres. 

• Execució de les obres conservant el servei de clavegueram. 

• Modificació  del servei de clavegueram per a l’evacuació de les aigües residuals 
provinents del carrer Atzeroles. Les obres consistiran en el tall del paviment asfàltic i 
retirada del mateix,  l’excavació d’una rassa i col·locació d’un tub de PVC de 315 mm 
de diàmetre desde la meitat del carrer Atzeroles fins al pou de la confluència del carrer 
Llebeig amb el Passei Neptú amb una longitud de uns 350 metres. Es construiran deu 
pous de registre sobre la canonada separats un màxim de 40 metres entre sí i 
serviran per connectar la canonada existent provinent del pou nº 924  fins al pou 2555.   
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• Dotació de les escomeses d’evacuació de les aigües residuals afectades mitjançant 
un pou de bloqueig connectat a pou de registre sobre el vial. 

• Com a reblert de la rassa s’utilitzarà el mateix material procedent de les excavacions, 
sempre i quan reuneixi les condicions exigibles al PG-3.Finalment es reposarà el 
paviment damunt la rasa aproximadament 1,20 metres, amb un paquet de ferm tipus T 
4231 de la norma 6.1 IC, que consisteix en 20 cm de tot u artificial, reg d’imprimació i 
5 cm de mescla bituminosa en calent AC 16 SURF 60/70 S en la capa de rodament.  

• A la zona del passeig es reposarà per una banda la zona de gespa i la xarxa de reg. 
El paviment de rajoles i adoquins es reposarà amb materials similars als existents i 
sobre base de formigó HA-20 de 10 cm de gruixa. 

1.4. Termini d'execució de l'obra. 

S'ha establert en el Projecte un termini d'execució aproximat de les obres de DOS (2) MESOS  

1.5. Principals unitats d'Obra. 

� Demolició del paviment existent, previ tall del mateix, i retirada de material a abocador 
autoritzat. 

� Excavació en rasa per a allotjament de la canonada de l'emissari en el tram terrestre. 

� Estintolament i buidatge d'aigua a l'interior de rasa 

� Col·locació dels tubs i peces especials de cada un dels serveis a instal·lar. 

� Execució de pous de registre. 

� Rebliment humectació i compactació de rases amb material granular. 

� Pavimentació dels vials i voreres afectats mitjançant barreja bituminosa en calent o 
paviment de llambordes i voraries 

� Execució de cales per la localització de serveis, i obres de desviament i reposició dels 
mateixos en el cas d'interferència amb la canonada objecte de projecte. 

1.6. Previsió de mitjans humans per al desenvolupament de l'obra. 

El nombre màxim d'operaris previst, treballant simultàniament en la realització de les obres es 
xifra en sis (6) operaris, distribuïts en diferents categories i especialitats, 1 capatàs, 2 oficials 
i 3 peons. 

1.7. Previsió de maquinària per a l'execució de l'obra 

• Retroexcavadora 

• Pala carregadora 

• Equip de clava horitzontal per a encreuament de carretera 

• Camions basculants 

• Compactadora vibratòria 

• Petjapapers per compactació fons de rasa 

• Màquina estenedora d'aglomerat 

• Compactadora de pneumàtics 

• Dúmper 
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1.7.1 Eines i mitjans auxiliars. 

• Grups elèctrics i de soldadura tèrmica dels tubs de polietilè 

• Bombes de buidatge 

• Elements d'apuntalament de rasa 

• Serres circulars elèctriques 

• Compressors d'aire 

• Formigonera elèctrica 

• Vibrador de formigó 

• Eines de mà 

• Equip per a unions termosoldades de tubs de polietilè 

1.8. Instal·lacions per al personal 

El personal destinat a l'execució de l'obra haurà de comptar amb les instal·lacions 
corresponents a: 

• Vestuari 

• Menjador 

• Lavabo, amb connexió d'aigua, electricitat i sanejament 

• Farmaciola, que ha de contenir el material especificat en l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el treball. 

1.9. Medicina preventiva 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic 
previ al començament del treball i que serà renovable cada any. 

Haurà d'analitzar l'aigua destinada al consum dels operaris sempre que aquesta no procedeixi 
de la xarxa de proveïment de la població, per garantir la seva potabilitat. 

1.10. Actuacions prèvies a l'execució de les obres. 

1.10.1 Interferències i serveis afectats. 

A la zona on es durà a terme l'execució de les obres, és sabuda l'existència d'interferències 
amb serveis soterrats que poden entorpir la realització dels diferents treballs en l'obra, si bé 
no es coneix amb precisió la ubicació en planta i la profunditat d'aquests serveis, motiu pel 
qual es fa imprescindible la realització d'un pla de tastos per a la localització i identificació 
d'aquests serveis, per a posteriorment procedir a la seva desviació i reposició, si s'escau. 

Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de contactar amb totes 
les possibles empreses que prestin el servei elèctric, telefonia, gas, ..., i sol · licitar, a 
més dels plànols d'ubicació dels respectius serveis, les visites a la zona d'obra amb del 
personal autoritzat per a la verificació de l'existència d'aquests serveis i acordar, 
juntament amb el Director de les obres i el coordinador de seguretat i salut, les 
actuacions a realitzar.  

En qualsevol cas: 

Línies elèctriques aèries: 
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Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat mesures entre el punt amb tensió més 
pròxim i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la 
situació més desfavorable. 

Els criteris preventius que poden aplicar-se i que estan recollits en moltes publicacions 
especialitzades com les de la Comissió Tècnica Permanent de l'Associació de Medicina i 
Seguretat en el treball, de la UNESA, donen com a "distàncies mínimes de seguretat" les 
següents: 

  3 m per T < 66.000 V. 

  5 m per T > 66.000 V. 

La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i l'allunyament dels suports 
d'aquesta. Cal tenir en compte que quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen 
i, per aquest fet, disminueix la distància respecte al terra. El vent provoca un balanceig dels 
conductors l'amplitud pot arribar a distàncies considerables. 

Posada en obra dels aparells d'elevació 

Els aparells d'elevació i les seves càrregues, que en el transcurs dels seus moviments 
romanen fora de la zona perillosa, poden posar-se en servei sense prendre mesures 
especials. No obstant això, cal tenir en compte: 

• La desviació en relació amb la vertical pel balanceig de les càrregues. 

• La dilatació dels conductors de la línia per la variació de la temperatura i el 
consegüent canvi de la longitud de la catenària dels cables. 

Si els aparells d'elevació o càrregues suspeses poden penetrar a la zona perillosa, s'han 
d'adaptar algunes de les següents mesures de seguretat: 

• Desplaçar la línia. 

• Aïllar els conductors nus: la col·locació i llevat de l'aïllament s'ha de fer pel propietari 
de la línia. 

• Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de l'enginy per dispositius 
d'aturada mecànics. 

• Limitar la zona de treball dels enginys per barreres de protecció. Aquestes delimiten la 
distància mínima entre l'enginy i la línia. 

Bloquejos i barreres de protecció. 

Per a màquines com grues, pales, excavadores, etc ..., es senyalitzaran les zones que no han 
de traspassar i, per això, s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb les parts en 
tensió. Aquestes barreres s'han de fixar de manera segura i resistir els esforços mecànics 
usuals. 

Les barreres de protecció són construccions formades, generalment, per suports col·locats 
verticalment i el peu està sòlidament establert a terra, travats per mitjà de cables, units per 
travessers o taules. Aquests han d'impedir l'accés a la zona perillosa.  

L'espai vertical entre els travessers o les taules no sobrepassarà de 1.00 metro. 

En lloc de posar els esmentats travessers o taules, es poden utilitzar cables de retenció 
proveïts de l'adequada senyalització perquè siguin visibles per als operaris que treballin a la 
zona. 

Els cables estaran sempre tibants i la distància vertical entre els mateixos no superarà els 
0.50 metres. 
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Es col·locaran xarxes de senyalització la obertura de malla no sobrepassi els 6 cm, de 
manera que entre els travessers, taules o cables de retenció, no penetrin elements metàl·lics 
de bastides, ferros d'armadura, ..., a la zona de risc. 

Pas sota línies aèries en tensió 

L'alçada de pas màxim sota línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 
protecció, indicadores del gàlib màxim permissible de seguretat. 

Les barreres de gàlib estan compostes, generalment, per dos pals col·locats verticalment, 
sòlidament ancorats, units a la alçada de pas màxim admissible, per un travesser horitzontal. 

S’ han de col·locar barreres de protecció en cada costat de la línia elèctrica. El seu 
allunyament de la zona perillosa ve determinat per la configuració de llocs sota la línia aèria 
(depressions del terreny o terraplens). 

L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells apropiats fixats a la barrera de 
protecció. 

Les entrades del pas s'han d'assenyalar en els dos costats. 

Recomanacions a observar en cas d'accident. 

a) Caiguda de línia. 

Es prohibirà l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista comprovi que les 
línies estan sense tensió. 

No s'han de tocar les persones que estiguin en contacte amb una línia elèctrica. 

En el cas d'estar segur que es tracta d'una línia de baixa tensió s'intentarà separar la víctima 
mitjançant elements no conductors, sense tocar directament. 

b) Accident amb màquines. 

En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, ..., sobre 
cobertes pneumàtiques, s'han d'observar les normes: 

El conductor o maquinista, conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a 
cremar; romandrà en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que aquí està lliure 
de risc d'electrocució. S'intentarà retirar la màquina de la línia elèctrica i situar-la fora de la 
zona perillosa; advertir les persones que hi estiguin, que no han de tocar la màquina, no 
baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el 
conductor entra al circuit línia aèria - màquina - sòl, i està exposat a electrocutar-se. Si és 
impossible separar la màquina, i només en el cas d'existir absoluta necessitat, el conductor o 
maquinista no descendirà pels procediments habituals, sinó que ho farà saltant el més lluny 
possible de la màquina, evitant qualsevol contacte amb ella. 

c)  Normes generals d'actuació. 

No tocar la màquina ni la línia caiguda a terra. 

Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos per assegurar que els valors de la 
tensió de pas concèntrics al punt en què la màquina o la línia fa terra, puguin donar lloc a 
gradients de potencial molt perillosos. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona 
perillosa de no acostar-se a la màquina. 

Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina, i s'abandoni la zona 
perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies. 
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El Contractista haurà de contactar amb l'empresa responsable del subministrament elèctric i 
obtenir còpia dels plànols d'ubicació de les xarxes elèctriques subterrànies existents a la zona 
d'obra. 

És recomanable també el contrast d'informació sobre les possibles connexions amb els 
propietaris de la zona. 

Abans de començar els treballs amb possibles interferències de línies elèctriques soterrades, 
és recomanable atendre les normes. 

� Informar-se de si a la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. En cas de 
dubte sol·licitar informació d'un supervisor de la Companyia afectada. 

� Gestionar, abans de posar-se a treballar, amb la Companyia propietària de la línia 
la possibilitat de deixar els cables sense tensió. 

� No tocar o intentar alterar la posició de cap cable. 

� Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin patir per sobre d'ells el pas de 
maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal 
d'obra i aliè a la mateixa. 

� Utilitzar senyalització indicativa del risc, sempre que sigui possible, indicant la 
proximitat a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat. 

� A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin 
en perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 
mencionada. 

� Informar la companyia propietària immediatament, si un cable pateix mal. 
Conservar la calma i allunyar totes les persones per evitar riscos que puguin 
ocasionar accidents. 

 

 

En el cas, que per motius necessaris del procés d'execució dels treballs sigui necessari el 
descobrir la línia soterrada, es procedirà de la manera: 

Es podran donar 2 casos: 

1º ES CONEIX PERFECTAMENT EL TRAÇAT I PROFUNDITAT 
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Si la línia està recoberta amb sorra, protegida amb fàbrica de maó (rares vegades) i 
senyalitzada amb cinta (generalment indicativa de la tensió), es podrà excavar amb màquines 
fins a 0,50 m. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la Companyia 
propietària, ens hagués estat autoritzat realitzar treballs a cotes inferiors a l'assenyalada 
anteriorment) i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

2º NO ES CONEIX EXACTAMENT EL TRAÇAT, LA PROFUNDITAT I LA 
PROTECCIÓ 

Es podrà excavar amb màquina fins a 0,50 m. de conducció, i a partir d'aquí pala manual 

De caràcter general, en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, es suspendrà o 
apuntalarà. S'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinaria, eines, 
etc .., així com, si el cas ho requereix, obstacles que impedeixin l'acostament. 

Un cop descoberta la línia, per continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, etc. es 
tindrà en compte, com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc regles 
següents: 

a) Descàrrec de la línia 

b) Bloqueig contra qualsevol alimentació. 

c) Comprovació d'absència de tensió 

d) Posada a terra i en curtcircuit. 

e) Assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant la 
seva recobriment o delimitació. 

 

Els treballadors empleats de les contractes que vagin a realitzar aquests treballs (si és 
el cas), estaran de peces de protecció personal i eines aïllants. 

No obstant en l'annex al Plec de Condicions del present Estudi de seguretat i salut, en 
l'apartat de MESURES PREVENTIVES, es recull la fitxa preventiva destinada a aquests 
treballs. 
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Accidents amb màquina 

En el cas de contacte de la línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc ... s'han 
d'observar les normes: 

- El conductor o maquinista 

� Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar. 

� Romandre en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que allí corre el 
perill d'electrocució. 

� S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar fora de la zona perillosa. 

� Advertirà les persones que hi estiguin que no han de tocar la màquina. 

� No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si 
descendís abans, el conductor entra al circuit línia-aèria-màquina-terra i està 
exposat a electrocutar. 

� Si és impossible separar la màquina, i en cas d'absoluta necessitat, el conductor o 
maquinista no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més 
lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta 
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MANERA D'ACTUACIÓ 

1. No tocar la màquina o la línia de caiguda de terra. 

2. Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

3. Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de no 
efectuar actes imprudents. 

4. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no acostar-se a 
la màquina. 

5. Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni 
la zona perillosa no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES AFECTADES: AIGUA 

Quan calgui realitzar treballs sobre conduccions d'aigua tant d'abastament com de 
sanejament, es prendran les mesures que evitin que accidentalment es danyin aquestes 
canonades i en conseqüència es suprimeixi el servei, aquestes són: 

Identificació 

En cas de no ser facilitats per la direcció facultativa plànols dels serveis afectats, es 
demanaran als organismes encarregats per tal de poder conèixer exactament el traçat i 
profunditat de la conducció (es disposarà en lloc visible, telèfon i direcció d'aquests 
organismes). 

Senyalització 

Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzés, marcant amb picots la seva 
direcció i profunditat. 

 

Recomanacions en execució 
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� És aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0,50 
m de la canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala manual. 

� Un cop descoberta la canonada, cas en què la profunditat de l'excavació sigui 
superior a la situació de la conducció, se suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui per 
flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per 
evitar que sigui danyada per la maquinària, eines, etc. 

� S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc., Quan el 
cas ho requereixi. 

� Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció 
en servei si no és amb l'autorització de la Companyia instal·ladora. 

� No emmagatzemar cap tipus de material sobre conducció. 

� Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o alçar 
càrregues. 

Ens trobarem aquesta situació quan, es donen els motius abans exposats en l'apartat 
de línies elèctriques soterrades. 

� Obres ja en curs (independents dels nostres treballs). 

� Excavació necessària per poder realitzar un millor suport de la nostra maquinaria, o 
bé guanyar terreny per poder accedir al centre d'emmagatzematge. 

� Trencament del paviment o caiguda de terres per sobrecàrrega de la maquinaria 
emprada. 

� Presència de conduccions d'aigua a l'hora d'excavar la zona d'actuació 

 

Actuació en cas de ruptura o fuita en la canalització: 

S'ha de comunicar immediatament amb la companyia instal·ladora i es paralitzaran els 
treballs a la zona afectada fins que la conducció hagi estat totalment reparada. 

1.11. Zones de treball, circulació i aplecs. 

1.11.1 Circulació de vianants i de vehicles aliens a l'obra. 

El recinte de l'obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa, estaran perfectament 
delimitats mitjançant tanca perimetral o abalisat a tota la seva àrea d'influència susceptible de 
ser franquejada per personal o vehicles aliens a l'obra. 

Els senyals de trànsit s'han d'ajustar, quant a la seva distribució i característiques, al que 
estableix per a obres en la Instrucció 8.3-IC. 

Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzades (segons les 
normes UNE i ISO) i ajustades, quant a la seva distribució i característiques al que estableix 
el RD 4851/1997 sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball. 

Els obstacles situats en els voltants de l'obra han d'estar adequadament abalisats i 
senyalitzats. 

Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil de l'obra. 
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1.11.2 Circulació del personal de l'obra. 

Els elements situats a una alçada inferior a 1.80 m, situats sobre els llocs de treball, hauran 
d'estar adequadament senyalitzats per evitar xocs contra ells. 

Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells disposaran de passarel·les amb 
baranes sòlides i completes. 

Els punts de previsible caiguda d'objectes des talls superiors, així com les zones de perill per 
evolució de màquines en moviment, romandran perfectament delimitades mitjançant balises i 
senyalització de risc. 

1.12. Mesures contra incendis. 

1.12.1 Emmagatzematge en obra. 

Normalment, i per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen emmagatzemar en 
recintes separats els materials que s'han d'utilitzar en oficis diferents. Aquest principi bàsic és 
favorable a la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials 
combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contactes amb 
equips i conduccions elèctriques. 

Els combustibles líquids i lubricants necessiten estar en un local aïllat, vigilat i convenientment 
ventilat, amb tots els recipients correctament tancats. 

1.12.2 En la maquinària. 

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, tindrà les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, s'instal·larà presa de terra. 

Tots les deixalles, encenalls i deixalles que es produeixin en el tall, seran apartats amb 
regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

1.12.3 Transvasament de combustible. 

Les operacions de transvasament de combustible s'efectuaran amb una bona ventilació (a fi 
d'evitar l'acumulació de gasos que puguin causar una explosió), fora de la influència 
d'espurnes i fonts d'ignició. Es tenen previstes les conseqüències de possibles vessaments 
durant la manipulació, per la qual cosa tindrà a mà terra o sorra per escampar a terra. 

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama, forma part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits, s'aturaran els motors accionats 
pel combustible que s'està transvasant. 

1.12.4 Mitjans d'extinció. 

En les situacions descrites anteriorment (transvasament de combustible, oxitall, soldadura, ...) 
i en aquelles altres en què es manipula una font d'ignició, es col·locaran extintors, la càrrega i 
capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum 
d'aquest, així com de sorra i terra allà on es manegen líquids inflamables, amb la 
corresponent eina per estendre. 

En el cas de grans quantitats d'apilament, es completaran els mitjans de protecció amb 
mànegues de reg que proporcionin aigua en abundància. 

Els vigilants d'obra seran informats dels punts i zones que poden revestir perill d'incendi en 
l'obra, i de les mesures de protecció existents en la mateixa, perquè puguin fer-ne ús, així 
com la possibilitat de donar l'avís corresponent a els serveis públics d'extinció d'incendis. 
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1.13. Primers auxilis. Itineraris d'evacuació per a accidents greus. 

Encara que l'objectiu global d'aquest Estudi de seguretat i salut és evitar els accidents 
laborals, cal reconèixer que hi ha causes de difícil control que poden fer-los presents. En 
conseqüència, cal preveure l'existència de primers auxilis per atendre els possibles 
accidentats. 

Les característiques de l'obra recomanen la dotació d'un local farmaciola de primers auxilis, 
no obstant això, es preveu l'atenció primària als accidentats mitjançant l'ús de maletins 
farmaciola de primers auxilis manejats per persones competents. 

L'assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d'obra s'atendran a la 
farmaciola instal·lat a peu d'obra. Aquest, es situarà en un lloc visible i correctament 
senyalitzat. 

La farmaciola contindrà, com a mínim, els següents components: 

• 1 flascó contenint aigua oxigenada 

• 1 flascó contenint alcohol de 96 º 

• 1 flascó contenint tintura de iode 

• 1 flascó contenint mercurocrom 

• 1 flascó contenint amoníac 

• 1 caixa contenint gasa estèril 

• 1 caixa contenint cotó fluix 

• 1 rotllo d'esparadrap 

• 1 torniquet 

• 1 bossa per a aigua o gel 

• 1 bossa contenint guants esterilitzats 

• 1 termòmetre clínic 

• 1 caixa d'apòsits autoadhesius 

• Analgèsics 

PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA 

Hi ha 4 Principis d'actuació d'emergència que s'han de seguir quan s'atén un accident: 

• 1r Examinar l'escena de l'accident 

• 2n Sol·licitar ajuda del servei designat per l'atenció mèdica 

• 3r Actuar amb calma i tranquil·litzar l'accidentat guanyant-se la seva confiança 

• 4t Avaluar l'estat de l'accidentat. 

Depenent de la causa originària de l'accident la persona afectada podrà patir de: 

� Ferides 

� Contusions 

� Fractures 
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� Cremades 

� Electrocució 

AVALUACIÓ DE L'LLOC DE L'ACCIDENT 

• Assegureu-vos que vostè com la víctima no corren perill. Observeu el lloc, aclarida 
dels voltants i comprovi si hi ha, fum, cables elèctrics, vessament de líquids perillosos, 
vapors químics o objectes materials que puguin caure 

• Mai passi a un lloc insegur, si fos imprescindible fer-ho, surti immediatament. 

COM MOURE A L’ ACCIDENTAT 

Examinar l'accidentat i descartar possibles lesions de columna vertebral (veient si mou els 
membres, si els sent, o té cops al cap). Si aquests símptomes són positius i no té més remei 
que moure al pacient o corre perill immediat, utilitzeu el mètode d'arrossegament agafant de la 
roba a la víctima per portar-lo al lloc segur. Actuarà de la següent manera: 

• 1r No doblegar la columna 

• 2n recolzar-lo sobre pla dur cap per amunt 

• 3r Cap, tronc i cames en un mateix pla 

• 4t Subjectar l'accidentat en bloc, (inclòs el cap) 

• 5è No evacuar fins a estar segurs de la seva correcta immobilització. 

• 6è Agafar la roba de la víctima a nivell de les espatlles 

• 7è Donar suport a la cap de la víctima en els seus canells i avantbraços 

• 8è Arrossegar la víctima per les seves robes 

DEMANAR AJUDA 

• Porteu la iniciativa fent veure que aquesta preparat per ajudar el seu company. 

• Si està sol de demanar ajuda. Presti els primers auxilis més necessaris, després deixi 
la víctima breument i busqui la persona més propera perquè ho notifiqui al servei 
d'atenció mèdica d'emergència designat 

GUANYAR LA CONFIANÇA DE LA VÍCTIMA 

Demostreu tranquil·litat, no complicant la situació reaccionant exageradament i espantant a la 
víctima, anima-la i resti importància al succés: 

� Respirant profundament i relaxant-se. 

� Assegut i parlant amb la víctima serenament. 

� Comunicar a la víctima que l'ajuda està en camí. 

AVALUACIÓ DE L'ACCIDENTAT 

• Valorar la importància de l'estat del pacient, pot ser un factor d'ajuda per a l'equip 
d'atenció mèdica, notificant que s'ha observat en l'avaluació a la seva arribada. 
comprovarem: 
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1r Pols: 

• Prengui el pols a l'artèria caròtida col·locant dos o tres dits cap a un dels costats 
del coll, sota la nou. 

2n Vies respiratòries: 

• Examineu dins de la boca per comprovar que no hi ha cap objecte estrany 
(compte amb les pròtesis dentàries) 

• Desplaceu el cap cap enrere perquè la llengua no bloquegi la gola, això sol ser 
decisiu per facilitar l'entrada de l'aire. 

• Si se sospita que hi ha lesió de columna cervical, utilitzeu el procediment 
d'empènyer la mandíbula cap endavant amb els dos polzes. 

• Mentre administra els primers auxilis, és extremadament important que continuï 
revisant les vies respiratòries. Utilitza el mètode de cap inclinat i mentó aixecat o el 
d'empenta de la mandíbula per evitar que la llengua de la víctima llisqui cap enrere, 
bloquejant la gola.  

• Si no respira seguir els següents passos: 

• Inclineu el cap i s'aproximi l'orella al pit de la víctima. 

• Observeu el pit i vegi si s'està movent 

• Moveu la galta a la cara de la víctima per sentir la seva respiració 

• Si l'accidentat té una lesió a la columna, està cap per avall, i sospita que no 
respira, pot ser necessari moure per descongestionar les vies respiratòries 

HEMORRÀGIES. 

A causa de la possibilitat que hi ha de contagi de la SIDA i de l’ hepatitis B, s'han d'extremar 
les precaucions en tractar amb ferides que tinguin hemorràgies. Per a aplicar els primers 
auxilis i evitar un possible contagi: 

• S'utilitzaran guants de protecció de làtex o un altre material disponible evitant el 
contacte directe amb la sang 

• Si aquests guants no estan disponibles, utilitzi la seva imaginació i utilitzeu el que 
tingui a mà, plàstics, cartrons o qualsevol material que el protegeixi. 

• Després d'auxiliar la víctima renteu-vos acuradament les mans 

• Per aturar les hemorràgies es procedirà de la següent manera: 

• Comprimir la ferida amb gasa esterilitzades (si fos possible), drap, tovallola o 
mocador i subjecti l'apòsit suaument 

• Si és una cama o un braç l'afectat, elevi-ho. 

• Tombar el ferit. 

• Si l'hemorràgia és important, i no cessa es pressionarà amb els dits l'artèria que 
rega la zona sagnant 

• No es manipularà la ferida 

• No pressionar en cas de fractura 

• No fer maniobres brusques 

• No retirar els apòsits encara que estiguin xops, apliqui un nou embenat sobre. 

PÈRDUA DEL CONEIXEMENT 
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• El sistema circulatori deixa d'emetre suficient sang oxigenada als òrgans vitals, 
especialment al cervell. Els símptomes són: Immobilitat, pell pàl·lida, pols feble i irregular, 
pressió sanguínia baixa, sudoració freda, respiració superficial. 

• Aquest estat pot presentar-se quan l'accidentat ha patit traumatisme de gravetat, 
hemorràgia important o cremades externes. Es procedirà de la manera: 

• Tombar al pacient amb les cames elevades del sòl (15 a 20 cm) utilitzant qualsevol objecte 
disponible 

• Afluixar la roba 

• Abrigar al pacient 

• Mantenir netes les vies respiratòries 

• Transport immediatament a un centre sanitari. 

IMPORTANT 

No elevi les cames d'un accidentat que ha patit un traumatisme de cap, pit o columna. 

Si la víctima manifesta dificultat per respirar, podeu posar en posició semi inclinada per 
facilitar la respiració. 

Si la persona ha patit una lesió al membre inferior, elevi l'altre membre. 

Si l'accidentat presenta ganes de vomitar, poseu sobre el seu costat per facilitar la sortida del 
contingut gàstric. 

FRACTURES 

Aquestes poden ser completes, parcials obertes i tancades. També poden afectar els 
lligaments, músculs i tendons. Símptomes: 

• Dolor 

• Deformitat 

• Impotència de moviment. 

ENCANYAT 

• És un sistema d'immobilitzar un os trencat. El propòsit del encanyat és reduir o 
eliminar el moviment i el dolor, igual que impedir que la lesió s'agreugi. En realitzar 
un encanyat, faci-ho de tal manera que els fragments dels ossos no es puguin 
moure doncs empitjorarien la lesió perforant la pell. 

• Es pot utilitzar qualsevol material per encanyar a algú: llistons, pals rectes, cartró 
gruixut, paper etc.. 

• Utilitza material d'amortiment com tros de tela o una tovallola entre la lesió i el 
encanyat. 

• Agafeu el encanyat usant materials que tingui a mà, com corbates, tires de 
tovallola etc… 

• encanyar la lesió en la posició en què es trobi 

• Col·locar suaument el material d'amortiment al voltant del encanyat 
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• Subjectar en tres o quatre llocs incloent les àrees que estan per sota i per sobre 
de la conjuntura propera a la lesió 

• No subjectar els llistons exactament en el lloc de la lesió 

• Assegureu-vos que les zones subjectes no interrompin la circulació 

• Si sospita que la víctima pateix una lesió de columna d'immobilitzar el cap. Si el 
coll o esquena són moguts, fins i tot lleument, pot significar per a la víctima passar 
la resta de la seva vida en una cadira de rodes. 

• Per estabilitzar el cap d'una víctima, sostingui amb les seves mans banda i banda 
de la mateixa fins que arribi el servei mèdic. 

• Si no podeu utilitzar les mans busqui alguna cosa com blocs de maó, caixes, o 
piles de draps. 

ELECTROCUCIÓ 

Resisteixi la temptació de córrer a auxiliar un company accidentat per una descàrrega 
elèctrica. 

• Desconnectar el corrent elèctric (no intenti desconnectar els cables) 

• Comprovar que el lloc està sec i en condicions segures 

• Utilitzar una perxa o estri de fusta per separa l'accidentat. 

CREMADES 

Poden ser de: 

• De primer grau - Enrogiment 

• De segon grau - Ampolles 

• De tercer grau - calcinació 

• És important cobrir tota la pell cremada amb gasa estèril si és possible, no han de 
trencar les butllofes, ni fer aplicacions amb productes estranys. Elevar els membres (si són 
aquests els cremats) per alleujar el dolor i si té dificultats per respirar, incorporar a la víctima. 

• Examen corporal de l'accidentat 

• Revisi la víctima del cap als peus per determinar les lesions sofertes. Comenceu pel 
cap i continuï fins als peus, comparant ambdós costats del cos al mateix temps. Revisi el cos 
de la víctima per veure si troba: 

• possibles hemorràgies 

• Fractures 

• Deformitats 

• Collarets o braçalets d'al·lèrgia mèdica 

 

Per a la intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es recorrerà als 
Centres Assistencials que s'indica de forma visible en les instal·lacions de l'obra. 

S'han d'indicar els trajectes més ràpids així com les possibles alternatives per a l'accés als 
esmentats centres assistencials. 
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Es relacionen a continuació els centres d'urgència de la zona així com els telèfons 
d'emergència. 

Telèfon únic d'emergència:  112 

Urgències sanitàries   061 

• Hospital de referència: 

� Hospital de Son Espases  871 20 50 00 

� Fundació Hospital de Manacor  971 84 70 00 

• Altres centres de referència: 

� Fundació Hospital de Son Llàtzer 871 20 20 00 

� P.A.C. de Son Servera   971 56 97 48 

� Unitat Bàsica de Salut Sa Coma 971 81 20 03 

� Unitat Bàsica de Salut Sant Llorenç 971 56 97 48 

• Altres telèfons d'interès: 

� Policia Nacional    091 

� Policia local de Sant Llorenç  971 81 40 76 

� Guàrdia Civil     062 

� Bombers (Parc de Manacor)  971 55 00 80 

 

1.14. Execució de l'obra. anàlisi de riscos i prevenció dels mateixos. 

1.14.1 Moviment de terres. 

Els riscos que s'han avaluat són els següents: 

� Despreniment de terres 

� Caiguda de persones al mateix nivell 

� Caiguda de persones a l'interior de la rasa 

� Atrapament de persones mitjançant maquinària 

� Inundació 

� Cops per objectes 

� Caigudes d'objectes 

Normes preventives per a l'excavació de rases: 

El personal que treballi a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar sotmès. 

L'accés i sortida d'una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior 
de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobrepassarà en 1 metre la vora de la rasa. 

Queden prohibits els apilaments de materials a una distància inferior a 2 metres de la vora 
d'una rasa. 
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Quan la profunditat de la rasa superi els 2 metres, es protegiran les vores de la coronació 
mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermedi i entornpeu) situada a una 
distància mínima de 2 metres de la vora. 

Quan la profunditat de la rasa sigui inferior a 2 metres, es podrà instal·lar una senyalització de 
perill dels tipus: 

� Línia de guix o calç situada a 2 m de la vora de la rasa i paral·lela a la mateixa. 

� Línia de senyalització paral·lela a la rasa, formada per corda de banderoles sobre 
peus drets. 

� Tancament eficaç de l'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una 
determinada zona. 

En règim de pluges i entollament de les rases és imprescindible la revisió minuciosa i 
detallada abans de reprendre els treballs. 

S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren o cauen en l'interior de les rases 
per evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

Es revisarà l'estat dels talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre 
empentes dinàmics per proximitat de trànsit de vehicles o pas de maquinària per a moviment 
de terres. 

Es revisaran els estintolaments (en cas de ser necessaris) després de la interrupció dels 
treballs, abans de reprendre de nou. 

Equips de protecció individual: 

� Casc de polietilè 

� Protectors auditius 

� Màscara antipols 

� Granota de treball 

� Ulleres antipartícules 

� Guants de seguretat 

� Botes de seguretat 

� Botes de seguretat de goma 

Farciment de terres: 

Els riscos avaluats són els següents: 

� Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

� Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

� Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres. 

� Atropellament de persones. 

� Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

� Accidents per conducció sobre terrenys entollats. 

� Vibracions sobre les persones. 

� Soroll ambiental. 

Normes preventives: 

Tot el personal que manegi els camions, piconadores o compactadores, serà especialista en 
el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació 
acreditativa. 
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Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans de 
condicionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 
portaran sempre escrita de forma llegible. 

Tots els vehicles de transport de material emprats, especificar clarament la "Tara" i la 
"Càrrega Màxima Admissible”. 

Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior 
als seients existents en l'interior. 

Cada equip de càrrega per a farciments serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
maniobres. 

Es regaran els talls periòdicament, així com les càrregues i les caixes dels camions, per evitar 
d'aquesta manera les polsegueres. Això és especialment important ja que en algun moment 
dels diferents trajectes, aquests vehicles circularan per vies públiques. 

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 
interferències. 

En la vora dels terraplens d'abocament, s'instal·laran sòlids topalls de limitació de recorregut 
per l'abocament en retrocés. 

Totes les maniobres d'abocament en retrocés en zones pròximes a àrees de treball, aniran 
dirigides per un capatàs. 

Com a norma general, es prohibeix la presència de persones en un radi no inferior a 5 metres 
al voltant de les compactadores i piconadores en funcionament, ja que la visibilitat del 
maquinista és inferior a la desitjable a l'interior de l'entorn descrit. 

Tots els vehicles emprats en aquesta obra per a les operacions de farciment i compactació 
seran dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

Els accessos a la via pública, seran senyalitzats mitjançant els senyals normalitzades de perill 
indefinit, perill, sortida de camions i STOP. 

Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en 
cas de bolcada. 

Els vehicles utilitzats aniran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil 
limitada. 

S'establiran al llarg de l'obra els rètols i cartells divulgatius dels riscos propis d'aquest tipus de 
treballs. 

Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el 
casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

Equips de protecció individual: 

� Casc de polietilè 

� Botes de seguretat 

� Mascaretes antipols amb filtre recanviable 

� Guants de cuir 

� Granota de treball. 

1.14.2 Manipulació del formigó. 

Els riscos que s'han avaluat són els següents: 

� Caiguda de persones i objectes al mateix nivell 
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� Caiguda de persones i objectes a diferent nivell 

� Caiguda de persones i objectes al buit 

� Enfonsament d'encofrats 

� Trencament o rebentada d'encofrats 

� Trepitjades sobre objectes punxants 

� Riscos derivats de treballs sobre superfícies humides o mullades 

� Contactes de la pell amb el formigó (Dermatitis per ciments) 

� Atrapaments 

� Vibracions per maneig d'agulles o safates vibrants 

� Soroll ambiental 

� Electrocució, contactes elèctrics. 

Normes preventives. 

En aquest apartat, es diferencien les normes preventives depenent de la manera d'abocament 
del formigó: 

a) Abocament mitjançant canaleta. 

Quedarà totalment prohibida la presència d'operaris darrere del camió formigonera en 
retrocés. 

Les maniobres d'abocament seran dirigides per un capatàs que a més de procurar que no es 
realitzin maniobres insegures. 

S'habilitaran punts de permanència assegurances, per als camions formigonera en aquells 
abocaments a realitzar en situació de mitjana vessant. 

No s'acostaran, per norma general les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres 
del punt d'abocament, si aquest es troba en una excavació. 

b) Abocament mitjançant cubilot. 

Quedarà totalment prohibit carregar el tub per sobre de la càrrega màxima admissible per la 
grua que el sustenta. 

L'obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca destinada 
a aquest efecte, amb les mans protegides mitjançant guants impermeables. 

La maniobra d'aproximació del cubilot al lloc d'abocament es farà mitjançant senyals 
preestablertes, fàcilment intel·ligibles pel gruista o també mitjançant telèfon mòbil. 

S'ha d'evitar el cop de la galleda contra els encofrats. 

Equips de protecció individual: 

� Casc de seguretat de polietilè 

� Guants de goma impermeabilitzats 

� Guants de cuir 

� Botes de seguretat 

� Botes impermeables 

� Cinturó de seguretat 

� Granota de treballo 

� Ulleres de seguretat antiprojeccions 
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� Protectors auditius 

� Mandil. 

1.14.3 Manipulació de les armadures. 

Es consideren com a més significatius, els següents riscos: 

� Talls amb les armadures durant l’ aferrallat. 

� Cops i punxonaments. 

� Electrocució. contactes elèctrics. 

� Emissió de partícules en les operacions de tall. 

Es proposen les següents mesures preventives: 

Per evitar talls i punxonaments amb les armadures en les tasques de ferralla, els ferrallistes 
hauran de protegir les mans amb guants de cuir. 

Durant la càrrega o descàrrega de les armadures mitjançant grua caldrà assegurar-se que 
cap persona es troba en una zona d'influència de diàmetre igual o superior a la longitud de les 
barres. 

El conjunt d'armadures que siguin traslladades per diversos operaris dins de l'obra, haurà de 
tenir els extrems protegits per tal d'evitar greus conseqüències en el cas que es produeixi 
algun cop fortuït. 

Per al transport de les armadures per carretera mitjançant camió, es respectarà l'abalisament i 
senyalització obligatoris amb una tela vermella o reflectant per al cas en què les barres 
sobresurtin de la caixa del camió. 

Seran d'aplicació les mesures preventives exposades en l'apartat de soldadura. 

Per al tall de les armadures mitjançant serra de disc, seran d'obligat compliment les normes 
preventives enunciades en el capítol dedicat als treballs realitzats amb aquesta màquina. Per 
evitar danys en els ulls per cremades o per emissió de partícules és obligatori l'ús d'ulleres de 
seguretat. 

Evitar qualsevol contacte de les armadures amb les línies elèctriques existents. Per això cal 
evitar, en la mesura del possible, les situacions en què alguna barra de gran longitud estigui 
en posició vertical. 

Les armadures s'han d'emmagatzemar en llocs aïllats de qualsevol camp elèctric. Els 
ferrallistes usaran botes aïllants per prevenir qualsevol risc. 

Un cop a obra, les armadures s'arreplegaran en un lloc net i sec, col·locant uns taulons per 
impedir el contacte directe amb el terreny. 

proteccions individuals: 

� Casc de polietilè. 

� Botes de seguretat amb puntera reforçada i aïllants de l'electricitat. 

� Guants de seguretat de cuir. 

� Granota de treball. 

� Ulleres de seguretat per a les tasques de tall i soldadura.  

1.14.4 Instal·lació, soldadura i muntatge de canonades 

S'avaluen els següents riscos: 

� Atropellaments per maquinària o vehicles. 
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� Atrapaments per màquines o vehicles. 

� Col·lisions i bolcades. 

� Caigudes d'objectes. 

� Talls i cops. 

� Esquitxades. 

� Pols. 

� Soroll. 

� Cops i talls. 

� Cremades. 

� Descàrregues elèctriques. 

� Radiacions ultraviolades. 

� Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 

Mesures preventives: 

Les rases han de ser estables, adoptant les mesures necessàries en cas que s'apreciés 
qualsevol risc d'inestabilitat (apuntalament o similar). 

Es romandrà en l'interior de les rases el temps imprescindible per a la instal·lació dels tubs. 

Es col·locaran les canonades en sentit ascendent. 

S'ompliran les rases en el menor temps possible. 

Les compactadores remolcades s'aparcaran en zones horitzontals i es calçaran per evitar 
moviments imprevistos. Els autopropulsats quedaran signats. 

Les compactadores vibratòries no passaran vibrant sobre obres de fàbrica. 

Les compactadores estàtiques comprovaran en passar sobre obres de fàbrica que la tara no 
afectarà els mateixos, i en cas de dubte es consultarà a la Direcció d'Obra. 

Equips de protecció individual: 

� Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades. 

� Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera). 

� Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada. 

� Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat. 

� Guants de cuir impermeabilitzats. 

� Guants de goma o P.V.C. 

� Vestits impermeables per temps plujós. 

1.14.5 Obra 

S'avaluen els següents riscos: 

� Caigudes de persones al mateix nivell. 

� Caiguda de persones a diferent nivell. 

� Caiguda d'objectes sobre les persones. 

� Cops contra objectes. 
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� Corts pel maneig d'objectes i eines manuals. 

� Dermatitis per contactes amb el ciment. 

� Partícules als ulls. 

� Talls per utilització de màquines-eina. 

� Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per exemple). 

 

Pous i xarxa de sanejament: 

� Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 

� Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 

� Dermatitis per contactes amb el ciment. 

� Infeccions. 

� Inhalació de gasos nocius emanats per aigües residuals. 

� Asfíxia. 

� Caigudes en pous de registre. 

 

Mesures preventives: 

Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes. 

Totes les zones en què calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 

Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) periòdicament, per evitar 
les acumulacions innecessàries. 

 

Equips de protecció individual: 

� Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades. 

� Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera). 

� Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada. 

� Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat. 

� Guants de cuir. 

� Guants de goma o P.V.C. 

� Cinturó de seguretat, classes A i C. 

� Vestits impermeables per temps plujós. 

 

1.14.6 Mitjans auxiliars 

Bastides en general. 

S'avaluen els següents riscos: 
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� Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir). 

� Caigudes al buit. 

� Caigudes al mateix nivell. 

� Caiguda de la bastida. 

� Contacte amb l'energia elèctrica. 

� Caiguda o calda d'objectes (taulons, eina. Materials). 

� Cops per objectes o eines 

� Atrapaments. 

� Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.). 

Normes preventives: 

Les bastides sempre s’ arriostraran per evitar els moviments indesitjables que poden fer 
perdre l'equilibri als treballadors. 

Abans de pujar a una plataforma bastimentada haurà de revisar tota la seva estructura per 
evitar les situacions estables. 

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues. 

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant 
tacs o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplària i estaran fermament 
ancorades als suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

Les plataformes de treball situades a 2 o més metres d'altura, posseiran baranes perimetrals 
amb 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 
realització del treballs. 

Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 
aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera que puguin 
apreciar-se els defectes per ús. 

Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure 
sobre les persones o fer-los ensopegar caure al caminar sobre elles. 

Es prohibeix llançar runes directament des de les bastides. El enderroc serà recollit i es 
descarregarà sobre camió o en apilament. 

Queda expressament prohibit córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els 
accidents per caigudes. 

S'establiran al llarg i ample dels paraments verticals, punts forts en què travar les bastides. 

Els cabrestants d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament enrotllades i 
greixades després d'una revisió (en cas de ser de primer ús). 

Els cabrestants no s'acoblaran directament sobre el terreny. La recollida, a ser possible, es 
realitzarà ordenadament sota teulada. 

Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud 
suficient perquè puguin ser descendits totalment fins a terra, en qualsevol moment. 

Les bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima prevista. 

Les bastides penjades en fase de "parada temporal del tall" han de ser descendits a nivell de 
terra pel que prohibeix el seu abandonament en cotes elevades. 
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Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o 
faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 
immediatament per la seva reparació o substitució. 

Equips de protecció individual: 

A més de les peces de protecció personal obligatòries per exercir la tasca específica sobre 
una bastida s'han d'utilitzar: 

� Casc de polietilè 

� Botes de seguretat. 

� Calçat antilliscant. 

� Cinturó de seguretat. 

� Granota de treball. 

 

Escales de mà. 

Riscos: 

� Caigudes al mateix nivell. 

� Caigudes a diferent nivells. 

� caigudes al buit. 

� Lliscament per incorrecte suport (manca de sabates. Etc.) 

� Bolcada lateral per suport irregular. 

� Trencament per defectes ocults. 

� Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillós (entroncament d'escales, 
formació de plataformes de treball. Escales "curtes" per l'altura a salvar, etc.). 

Normes preventives: 

Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar altures superiors a 5 m. 

Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates 
antilliscants de seguretat. 

Les escales de mà a utilitzar, seran fermament amarrades en el seu extrem superior a 
l'objecte o estructura al que donen accés. 

Les escales de mà a utilitzar, sobrepassaran en 0.90 m. l'altura a salvar. Aquesta cota es 
mesurarà en vertical des del pla de desembarcament a l'extrem superior del travesser. 

L'ascens o descens a través de les escales de mà a utilitzar, quan salvin alçades superiors als 
3 m., Es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un "cable de seguretat" paral·lel 
pel que circularà lliurement un "mecanisme paracaigudes”. 

Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle), iguals o superiors a 25 Kg sobre les 
escales de mà. 

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 
ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 
utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris 

L'ascens o descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és 
a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 
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1.14.7 Maquinària. 

Els riscos que s'avaluen són els següents: 

� Tombs. 

� Enfonsaments. 

� Xocs. 

� Formació d'atmosferes agressives o molestes. 

� Soroll. 

� Explosió i incendis. 

� Atropellaments. 

� Caigudes a qualsevol nivell.  

� Atrapaments. 

� Talls. 

� Cops i projeccions. 

� Contactes amb energia elèctrica. 

� Els inherents al propi lloc d'utilització. 

� Els inherents al propi treball a executar. 

� Altres. 

 

Normes Preventives: 

Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada 
mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa. 

Els engranatges de qualsevol tipus. d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 
coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

Els cargols sense fi accionats mecànica o elèctricament, estaran revestits per carcasses 
protectores antiatrapaments. 

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 
seva reparació. 

Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 
llegenda: 

“MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”. 

Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de màquines al personal no 
especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació. 

Com precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de 
funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o, si escau, s'extrauran els fusibles 
elèctrics. 

Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica. serà l'encarregat de la 
utilització d'una determinada màquina. 

L'elevació o descens a màquina, d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en direcció 
vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinats. 

Els ganxos de penjament dels aparells d'hissar, quedaran lliures de càrregues durant les 
fases de descens. 
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Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat 
d'evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant 
operaris que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió del citat treballador. 

Es prohibeix la permanència a la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. 

Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut 
del carro i dels ganxos. 

Es prohibeix en aquesta obra l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies. bats, 
cubilots,etc. 

Equips de protecció individual: 

� Casc de polietilè. 

� Roba de treball. 

� Botes de seguretat: 

� Guants de cuir. 

� Guants de goma o P V.C 

� Guants aïllants de l’ electricitat 

� Botes aïllants de l'electricitat. 

� Davantals de cuir. 

� Polaines de cuir. 

� Maniguets de cuir. 

� Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

� Faixa elàstica. 

� Faixa antivibradora. 

� Maneguets antivibradors 

� Protectors auditius. 

� Altres. 

 

1.15. Prevenció de riscos i danys a tercers 

El perímetre de la zona on s'estiguin executant obres, atesa l'existència de perill per a les 
persones, ha de barrar perfectament per impedir l'accés, senyalitzant la zona amb les 
advertències dels perills existents i la prohibició d'accés a tota persona aliena a l'obra i 
disposant les cruïlles i accessos necessaris i possibles per a l'entrada i sortida de les 
propietats confrontants. 

El perímetre de la zona on s'estiguin executant obres, atesa l'existència de perill Els riscos 
analitzats, s'eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 
solucions constructives, d'organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual 
i senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la categoria de: "risc trivial", 
"risc tolerable" o "risc moderat", mitjançant l'aplicació a més, dels criteris de les estadístiques 
de sinistralitat. 

És important, de cara a la prevenció de riscos i mesures a adoptar: 

• Localització i identificació de zones on es realitzen treballs que impliquen 
riscos especials 
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• Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions decidides 

De l'anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes específics que planteja la 
construcció de l'obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives contingudes en el següent 
llistat: 

• Ancoratges per cinturons de seguretat. 
• Barana tubular, peus drets per clava en 

terrenys. 
• Barana: modular encadenable. 
• Cables fiadors per cinturons de seguretat. 
• Cordes auxiliars, guia segura de càrregues. 
• Cordes fiadores per cinturons de seguretat. 
• Estintolament blindatge metàl·lic per rases. 
• Escales de bastida metàl·lic modular 

(evacuació d'emergència) 
• Eslingues de seguretat. 
• Extintors d'incendis. 

 

• Estintolament blindatge metàl·lic per rases. 
• Escales de bastida metàl·lic modular 

(evacuació d'emergència) 
• Interruptor diferencial de 30 mA Calibrat 

selectiu. 
• Passarel·les sobre rases (fusta i peus drets 

metàl·lics). 
• Esglaons encadenats. 
• Portàtil per il·luminació elèctrica. 
• Presa de terra independent, per a 

estructures metàl·liques de màquines fixes. 
• Tanca metàl·lica tancament de l'obra, (tots 

els components). 

 

De l'anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie de riscos que no es resolen 
amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals 
a realitzar pels treballadors, i per la resta de persones que intervenen en l'obra. 
Conseqüentment es proposa utilitzar les proteccions individuals contingudes en el següent 
llistat: 

• Arnès cinturó contra les caigudes. 
• Arnès cinturó de subjecció. 
• Botes aïllants de l'electricitat. 
• Botes aïllants de la calor de betums 

asfàltics. 
• Botes amb plantilla i puntera reforçada. 
• Botes impermeables de goma o plàstic 

sintètic. 
• Casc amb pantalla de seguretat. 
• Casc contra risc elèctric, (baixa tensió). 
• Casc de seguretat. 
• Casc elm de soldador. 
• Cascos protectors auditius. 
• Armilla reflectant. 
• Cinturó de suspensió. 
• Cinturó portaeines. 
• Ordre, impermeable de treball. 
• Faixa contra les vibracions. 
• Faixa de protecció contra els sobre 

esforços. 

 

• Filtre per a ulleres de soldador. 
• Filtre mecànic per màscara contra la pols. 
• Ulleres contra la pols o les gotes de formigó. 
• Ulleres contra projeccions i impactes. 
• Guants aïllants 430v. 
• Guants aïllants de la calor per betums 

asfàltics. 
• Guants de cuir flor i loneta. 
• Guants de cuir flor. 
• Guants de goma o de material plàstic 

sintètic. 
• Davantal de seguretat fabricats en cuir. 
• Maniguets de cuir flor. 
• Manyoples de cuir flor. 
• Mascareta contra les partícules amb filtre 

mecànic recanviable. 
• Pantalla de seguretat per a soldadura 

elèctrica, oxiacetilènica. i oxitall. 
• Polaines de cuir flor. 
• Roba de treball de jaqueta i pantalons de 

cotó. 
• Vestit impermeable de jaqueta i pantalons. 

 

Com a complement de la protecció col · lectiva i dels equips de protecció individual previstos, 
es decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen en l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a 
l'ús d'aquesta senyalització, en combinació amb les "literatures" dels mesuraments d'aquest 
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document de seguretat i salut. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a 
continuació, a manera informativa: 

• RT. Acústiques, sirena de perill. 
• RT. Advertència, caiguda a diferent nivell.  
• RT. Advertència, càrregues suspeses.  
• RT. Advertència, matèries inflamables.  
• RT. Advertència, perill en general.  
• RT. Advertència, risc elèctric.  
• RT. Cinta d'advertència de perill (colors groc 

i negre). 
• RT. Lluita contra incendis, extintor.  
• RT. Obligació, EPI., De cap.  
• RT. Obligació, EPI., De cara.  
• RT. Obligació, EPI., De mans. 
• RT. Obligació, EPI., De cap.  
• RT. Obligació, EPI., De vies respiratòries.  
• RT. Obligació, EPI., De vista.  
• RT. Obligació, EPI., Del cos.  
• RT. Obligació, EPI., De l'oïda.  
•  

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 
caigudes. mitjà. 

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 
caigudes. Petit. 

• RT. Obligació, obligació general.  
• RT. Prohibició, entrada prohibida a 

persones no autoritzades. gran. 
• SV. Abalisament reflectant, captafar costat 

dret i esquerre, TB-10. 
• SV. Abalisament reflectant, con, TB-6, 70 

cm. d'altura. 
• SV. Abalisament reflectant, garlanda, TB-

13. 
• SV. Abalisament reflectant, marca viària 

taronja, TB-12. 
• SV. Abalisament reflectant, panell 

direccional alt, TB-1, 195 x 95 cm. 
• SV. Defensa, barrera de seguretat rígida 

portàtil, TD-1. 

 

1.16. Documents de nomenaments pel control del nivell de la seguretat 
i salut, aplicables durant la realització de l'obra adjudicada 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment el Contractista, per a 
aquesta funció, per tal de no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos. 
No obstant això, aquests documents han de complir una sèrie de formalitats recollides al plec 
de condicions particulars i ser coneguts i aprovats pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra com a parts integrants del pla de seguretat i salut. 

Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat: 

• Document del nomenament del Encarregat de seguretat. 

• Document del nomenament de la quadrilla de seguretat. 

• Document del nomenament del senyalista de maniobres. 

• Documents d'autorització del maneig de diverses màquines.  

• Document de comunicació de l'elecció i designació del delegat de prevenció, o del 
Servei de Prevenció extern.  

 

1.17. Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors sobre riscos laborals i mètodes de treball segur a 
utilitzar, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra sense 
accidents. 

El Contractista, com a empresari principal, i a través del seu control, tots els empresaris 
subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats a formar el personal al seu 
càrrec, en el mètode de treball segur, de tal forma, que tots els treballadors sabran: 

A. Els riscos propis de la seva activitat laboral. 

B. Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
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C. La utilització correcta de les proteccions col·lectives, i el respecte que han de 
dispensar-lis. 

D. L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

1.18. Pla de seguretat i salut en el treball 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball que 
desenvolupi i complementi les previsions d'aquest Estudi als seus mitjans i mètodes 
d'execució. 

El pla serà presentat al Coordinador en matèria de seguretat i salut i actualitzat durant 
l'execució de l'obra, o a la Direcció de l'Obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica. 

 

            Palma de Mallorca, Noviembre de 2014 

         EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

            Fdo.: Miguel Ángel Verger Martín 

            Colegiado nº 397 C.O.E.I.B. 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

3.1. Disposicions legals d'aplicació 

Són d'obligat compliment les disposicions següents: 

� Llei 31/1995 de 8 de novembre: Prevenció de riscos laborals. Modificacions en la Llei 

54/2003, de 12 de desembre. 

� R. D. Legislatiu 1/1995 de 24 de març: Estatut dels Treballadors. 

� R. D. 39/1997 de 17 de gener, desenvolupat per l'Ordre de 27 de juny, que aprova el 

Reglament dels serveis de prevenció. Modificacions en el R. D. 780/1997, de 30 d'abril. 

� Ordre de 27 de Juny de 1997 relativa al desenvolupament del Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

� R. D. 485/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

� R. D. 486/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de 

Treball. 

� R. D. 487/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

Manipulació Manual de Càrregues. 

� R. D. 488/1997 de 14 d'abril: Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

� R. D. 664/1997 de 12 de maig: Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb l'Exposició a Agents Biològics durant el treball.  

� Ordre de 25 de març de 1998: Adaptació en funció del progrés tècnic del Reial decret 

664/1997 (correcció d'errors del 15 d'abril). 

� R. D. 665/1997 de 12 de maig: Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb l'Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. 

� R. D. 773/1997 de 30 de maig: Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

� R. D. 949/1997 de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de 

l'ocupació de prevencionista de riscos laborals. 

� R. D. 1215/1997 de 18 de juliol: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels Equips de Treball. 

� R. D. 1627/1997 de 24 d'octubre: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 

de Construcció. 

� R. D. 216/1999 de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball 

en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
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� R. D. 374/2001 de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

� R. D. 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

� R. D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

� R. D. 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

� R. D. 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines. 

� R. D. 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i 

les seves instruccions tècniques complementàries. 

� Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats 

Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

� Ordre de 28 d'agost de 1970, per la qual s'aprova l'Ordenança de treball de la Construcció, 

Vidre i Ceràmica (Correcció d'Errors 1970.10.17). Ordre de 1970.11.21 i 1970.11.28 

� R. D. 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 

Manutenció dels mateixos. 

� Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i acabament d'obres fora 

de poblat. 

� R. D. 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries. 

� R. D. 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions 

tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 

� Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

� Ordenances Municipals. 

� Modificat N º 1 del Reglament de Circulació. 

� Altres Reglaments i Ordres en vigor sobre seguretat i salut en la Construcció i Obres 

Públiques. 

 

3.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col · lectiva tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant al seu terme. 

137345/0001 19/11/2014
Esta documentación con 137345/0001, DEBERÁ SER PRECEPTIVAMENTE visada



 

38 
 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o 

data de lliurament. 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 

qual fou concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús d'una peça o equip de protecció 

mai representarà un risc en si mateix. 

 

3.2.1 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigents, sempre que 

existeixi en el mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

Cada treballador que rebi peces o elements de protecció personal, signarà un document 

justificatiu de la seva recepció. 

En aquest document constarà el tipus i nombre de peces o elements lliurats, així com la data 

de lliurament i s'especificarà l'obligatorietat del seu ús per als treballs que en el document 

s'indiquin. 

3.2.2 Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

3.2.3 Senyals en general 

Els senyals han d'adoptar les formes i colors de la senyalització internacional de carreteres, 

de les normes UNE 4.083, 101.175 i 48.103, de les recomanacions ISO R-408 i R-557 i del 

que disposa el RD 485/1.997 de 14 d'Abril. 

Han de tenir així mateix dimensions normalitzades d'acord a les necessitats que hagin de 

satisfer. 

La seva ubicació i sistema de fixació han de permetre la seva observació a la distància de 

seguretat suficient (especialment en els senyals de prohibició i advertiment) i que garanteixin 

la seva durabilitat al llarg de tota l'execució de l'obra. 

3.2.4 Senyals de seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de senyalització de seguretat i salut en els 

llocs de treball. 

3.2.5 Senyals de trànsit 

Estaran d'acord amb la normativa vigent de senyalització de carreteres, Norma 8.3 IC 
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3.2.6 Senyals lluminosos 

La intensitat lluminosa ha de ser tal que es percebi clarament la senyal sense arribar a produir 

enlluernament. 

No s'han d'utilitzar al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin originar confusió ni 

utilitzar un senyal prop d'una altra il·luminació semblant. 

Quan s'utilitzen per indicar perills greus, han de ser objecte de revisions especials o proveïdes 

d'un llum de recanvi. 

Si el dispositiu pot emetre un senyal continu o intermitent, s'utilitzarà la intermitent per indicar 

un major perill o una major urgència de l'acció a realitzar. 

3.2.7 Senyals acústics 

Aquests senyals han de tenir un nivell sonor superior al soroll ambiental de manera que 

resultin clarament audibles, és a dir, que es puguin sentir, pel que no han d'utilitzar quan el 

soroll ambiental sigui molt elevat. 

Si el dispositiu pot emetre un senyal continu o intermitent, s'utilitzarà la intermitent per indicar 

un major perill o una major urgència de l'acció a realitzar. 

Com a excepció a aquesta norma, el so d'un senyal acústic d'evacuació ha de ser continu. 

3.2.8 Senyals gesticulares 

Són moviments o disposicions dels braços o de les mans en forma codificada per guiar les 

persones que estiguin realitzant maniobres que constitueixin un risc o perill per als 

treballadors. 

Els senyals gesticulares han de ser precises, simples, àmplies, fàcils de fer i comprendre i 

clarament distingibles de qualsevol altre gest. 

La persona que emet els senyals ha de poder seguir visualment el desenvolupament de les 

maniobres. 

3.2.9 Tanques de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm. d'alçada (150 cm en zones amb demolicions o de protecció 

especial), estant construïdes a base de tubs metàl·lics o bé plàstic dur o taulons de fusta 

recolzats sobre trípodes metàl·lics. 

Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

Es complementaran amb cintes d'abalisament i amb balises intermitents acústiques i / o 

lluminosos en casos de senyalització nocturna o en condicions de visibilitat reduïda. 

3.2.10 Cinta d'abalisament 

Serà de franges contínues, preferiblement de colors blancs o grocs, segons el color del sòl. 
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3.2.11 Passadissos de seguretat 

Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran 

ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa). 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi puguin caure, podent 

col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs terrers, capa de sorra, etc). 

3.2.12 Baranes 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per garantir la 

retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent 

rodapeu. 

3.2.13 Xarxes 

Seran de poliamida. 

Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció 

protectora per a la qual estan previstes. 

3.2.14 Lones 

Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 

3.2.15 Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus 
ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb 

la seva funció protectora. 

3.2.16 Plataformes de treball 

Es construiran conformi s'indica en l'annex IV del RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

3.2.17 Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA. i per força 

de 300 mA. 

La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la 

sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys en l'època més seca de l'any. 

3.2.18 Extintors 

Seran adequats al tipus d'incendi previsible, havent d'estar revisats al començament de 

l'execució de les obres i sotmetre a revisions periòdiques cada sis (6) mesos per tècnics 

competents. 
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Els extintors d'incendis, emplaçats en els diferents talls d'obra, estaran fabricats en acer d'alta 

embutibilidad i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaixes, de tal manera que la 

seva manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport pel seu ancoratge i estaran 

dotats de manòmetre. La simple observació de la pressió del manòmetre permetrà observar el 

seu estat de càrrega. 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i estiguin a disposició 

per al seu ús immediat en cas d'incendi. S'instal·laran en llocs que no presentin obstacles al 

voltant de l'aparell i en tot cas es senyalitzarà la seva presència mitjançant el senyal adequat, 

especialment en el cas que existeixin obstacles que dificultin la seva localització. 

Els extintors portàtils s'emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de 1,2 mesurada des 

del terra a la base de l'extintor. 

Per a la seva versatilitat i evitar dilatacions per titubejos, els extintors seran només d'usos 

tipus: 

� De pols polivalent i de 6 o 12 kg. de capacitat de càrrega en els talls d'obra 

� De diòxid de carboni i de 6 o 12 kg. de capacitat de càrrega en les rodalies de quadres o 

instal·lacions d'alta tensió i en els abassegaments de líquids inflamables. 

3.2.19 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 

clavats a aquest, o d'una altra manera eficaç. 

3.2.20 Regs 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel trànsit 

dels mateixos. 

3.2.21 Pòrtics protectors de línies elèctriques 

Disposaran de llinda degudament senyalitzat. 

Se situaran cartells als costats del pòrtic anunciant aquesta limitació d'altures. 

3.2.22 Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc., Seran dielèctrics per evitar el risc 

d'electrocució per línies elèctriques. 

 

3.3. Condicions que complirà la maquinària 

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà manejada per personal 

especialitzat, es mantindran en bon estat, per a la qual se sotmetran a revisions periòdiques i 

en cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació. 
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Els elements de protecció, tant personals com col·lectius han de ser revisats periòdicament 

perquè puguin complir eficaçment la seva funció. 

Les operacions d'instal·lació i manteniment, hauran de registrar documentalment en els llibres 

de registre pertinents de cada màquina. Si no hi aquests llibres, per a aquelles màquines 

utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser 

revisades en profunditat per personal competent, assignant-los l'esmentat llibre de registre 

d'incidències. 

Especial atenció requereix la instal·lació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per 

personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat de "posada en marxa de la grua" és 

aplicable l'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del 

Reglament d'aparells elevadors, referent a grues torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran 

revisades per personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec de la Direcció de 

l'obra, amb l'ajuda del Vigilant de Prevenció, la realització del manteniment de les màquines 

segons les instruccions proporcionades pel fabricant. 

El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra, haurà d'estar degudament 

autoritzat per a això, per part de la Prefectura de l'obra, proporcionant-li les instruccions 

concretes d'ús. 

3.4. Condicions tècniques a complir per les instal·lacions 
provisionals d'obra. 

3.4.1 Instal·lació elèctrica 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les condicions particulars. 

3.4.2 Quadres elèctrics 

� Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i 

inalterables pels agents atmosfèrics . Seran de construcció estanca a l'aigua. 

� La tapa del quadre romandrà sempre tancada i s'obrirà exclusivament per personal 

competent i autoritzat. 

� Les línies generals de força hauran d'anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 

300 mA de sensibilitat. 

� Es comprovarà que en accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s'haurà de 

realitzar periòdicament, aquest es desconnecta, i en cas contrari és absolutament 

obligatori procedir a la revisió del diferencial per personal especialitzat i en últim cas 

substituir-lo per un de nou. 

� El quadre general haurà d'anar proveït d'interruptor general de tall omnipolar que deixi tota 

l'obra sense servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives. 

� Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així 

com els envolupants metàl·lics , perfectament connectades a terra . 
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� Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d'un 

dels pols per a la presa de terra. 

� Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc, Han de ser d'equip 

completament tancat que impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones i 

coses. 

� Totes les borns de les diferents connexions han d'estar proveïdes de protectors adequats 

que impedeixin un contacte directe amb les mateixes. 

� En el quadre elèctric general, s'han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin 

deixar sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 10 o més 

ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina sense corrent. 

� Els taulers portants de les bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s'hauran de fixar 

de manera eficaç a elements rígids de l'edificació, que impedeixin el desenganxament 

fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que 

puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones i objectes. 

� L'accés al quadre elèctric s'ha de mantenir net i net de materials, fang, etc, En previsió de 

facilitar qualsevol maniobra en cas d'emergència. 

3.4.3 Làmpades elèctriques portàtils 

Aquests equips reuniran les següents condicions mínimes: 

� Tenen mànec aïllant. 

� disposar d'un dispositiu protector de la llum, de suficient resistència mecànica. 

� La seva tensió d'alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d'un 

transformador de separació de circuits. 

� Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal·lacions NO seran 

intercanviables amb altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 

3.4.4 Conductors elèctrics 

� Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a 

terra, sent la resistència màxima permesa dels elèctrodes o plaques, menor de 20 ohms 

(llevat de les que disposin de doble aïllament). 

� Els cables de conducció elèctrica, s'empraran amb doble aïllament impermeable, i 

preferentment, de coberta exterior resistent als frecs i cops, per a una tensió nominal de 

1.000 V. 

� S'evitarà discorrin pel terra disposant-se a una alçada mínima de 2.5 m sobre el mateix. 

� No estaran deteriorats, per evitar zones sota tensió. 

� Les mànegues per connectar a les màquines, portaran a més dels fils d'alimentació 

elèctrica corresponents, un per a la connexió al pol de terra de l'endoll. 
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� Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el sòl, han de ser soterrades 

convenientment. Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, 

etc., Sobre aquestes zones que puguin provocar la perforació de l'aïllament i descàrrega 

accidental per aquesta causa. 

� En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de 

forma elevada o aèria. 

� Els allargadors, utilitzats per a curts períodes de temps, si no es poden portar penjades, es 

duran enganxades als paraments. 

3.4.5 Instal·lació contra incendis 

S'instal · laran extintors de pols polivalent d'acord amb la Norma UNE-23010, que seran 

revisats segons indiqui el seu "fitxa de control de manteniment" i recarregats si cal. Així 

mateix, s'instal · laran en els llocs de més risc a una alçada màxima de 1,20 m del terra i se 

senyalitzaran de forma reglamentària. 

3.4.6 Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, com ara dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de 

risc s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, 

allunyats de focus d'ignició i perfectament senyalitzats. El caràcter específic i la toxicitat de 

cada producte perillós, estarà indicat pel senyal de perill normalitzada. 

 

3.5. Activitats preventives 

3.5.1 Servei de prevenció 

S'entén com a Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per 

realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut 

dels treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors, als seus 

representants i als òrgans de representació especialitzats (Art. 31 Llei 31/1995). 

Pel tipus d'obra, incloses en les activitats d'obres de construcció amb risc de caigudes o 

sepultamientos, el Contractista haurà de comptar amb un Servei de Prevenció. 

3.5.2 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el 
treball 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu el RD 39/1997 de 17 de Gener, 

relatiu al Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança 

Laboral de Construcció o, si escau, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 
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3.5.3 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el 
treball 

Es formarà una Comissió de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut, amb participació de 

representants de les diferents empreses que treballen en l'obra. 

Les seves funcions bàsiques són: 

� Coordinar les mesures de prevenció entre les diferents empreses. 

� Suggerir les mesures que consideri necessàries per millorar les condicions generals de 

treball en l'obra. 

� Fomentar, promoure i organitzar cursos de Formació a tots els treballadors. 

Cada subcontractista haurà de nomenar un responsable de Prevenció, que s'integrarà en 

aquesta Comissió. 

3.5.4 Delegats de prevenció 

En tots els centres de treball i obres en què hi hagi representants de personal, per pròpia 

elecció entre ells mateixos podran designar Delegat / s de Prevenció. 

El nombre de delegats de prevenció que s'han de designar, serà el corresponent a l'exigit per 

l'Art 35 apartats 2 i 3 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les competències dels delegats de prevenció, vénen definides en l'Art 36 de la Llei. 

3.5.5 Control d'accidents 

Es durà a obra (calculats amb caràcter mensual) els índexs habituals de control d'accidents, a 
saber: 

� Índex d'incidència: Nombre de sinistres amb baixa esdevinguts per cada 100 treballadors. 

� Índex de freqüència: Nombre de sinistres amb baixa, esdevinguts per cada milió d'hores 

treballades. 

� Índex de gravetat: Nombre de jornades perdudes per cada 1.000 hores treballades. 

� Durada mitjana d'incapacitat: Nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

Per al control dels accidents de treball, s'ha d'emplenar un part per cada accident ocorregut, 
encara que hagi estat sense baixa, independentment del model oficial que ompli per a 
l'enviament als organismes oficials, en el qual s'especificaran les dades del treballador, dia i 
hora de l'accident, lesions sofertes, lloc on va ocórrer, maquinària, maniobra o acció causant 
de l'accident i normes o mesures preventives a tenir en compte per evitar la seva repetició. 

El comunicat ha de ser confeccionat pel responsable de seguretat en l'obra per part del 
Contractista, sent enviada una còpia al responsable de Seguretat i Salut durant l'Execució de 
l'Obra, a la Direcció Facultativa, al Constructor o Contractista principal i al Comitè o delegat de 
prevenció. 

A més d'aquests parts d'accident, el responsable de seguretat de l'obra emetrà periòdicament 
parts de detecció de riscos en què s'indicaran la zona d'obres, els riscos observats i les 
mesures de seguretat a implantar (o reparar) per ser esborrat. 
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Còpia d'aquests parts serà enviada al Responsable de Seguretat i Salut durant l'Execució de 
l'Obra, a la Direcció Facultativa, al Constructor o Contractista principal i al Comitè o delegat de 
prevenció. 

3.5.6 Llibre d'incidències 

El Llibre d'Incidències haurà d'estar permanentment en obra a disposició del Responsable de 
Seguretat i Salut durant l'Execució de l'Obra, la Direcció Facultativa, Constructor o 
Contractista Principal i subcontractistes, els tècnics del Gabinet de Seguretat i Salut, els 
membres del Comitè de Seguretat i Salut i els representants dels treballadors si n'hi hagués 
(si no hi hagués Comitè de Seguretat) els quals podran anotar la inobservança de les 
instruccions i recomanacions preventives que figuren en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra 
que s'ha de redactar en base a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

3.5.7 Brigada de seguretat 

L'obra igualment disposarà d'una brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i 
reparació de les proteccions col·lectives i de la senyalització. 

 

3.6. Instal·lacions sanitàries i de prevenció mèdica 

3.6.1 Servei mèdic 

L'Empresa Constructora de disposar d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

3.6.2 Instal·lacions sanitàries 

Pel nombre de treballadors i ubicació de les obres en una àrea urbana, no es realitzaran 

instal·lacions mèdiques especials, però es dotarà l'obra d'una farmaciola degudament equipat 

a cada tall d'obra, que es revisarà mensualment reposant el consumit. 

El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que especifica el RD 486/1997 han d'estar 

atès per persona qualificada, que almenys hagi seguit un curset sobre primers auxilis. 

3.6.3 Primers auxilis 

Hi ha d'haver permanentment en cada tall algun treballador que conegui les tècniques de 

socorrisme i primers auxilis, impartint cursets en cas necessari. 

3.6.4 Reconeixements mèdics 

Reconeixement mèdic inicial 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, o bé aportar "certificat d'aptitud" d'un altre reconeixement anterior, que estigui 

en vigor (vigència de RM = un any). 

Reconeixement mèdic periòdic 

La freqüència dels Reconeixements Mèdics està en relació amb el risc a què està sotmès el 

treballador i de les seves característiques personals. 
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És obligatori efectuar com a mínim, un Reconeixement Mèdic anual. L'empresa ha de 

proporcionar tot el necessari per fer aquest reconeixement, i comunicar-ho al treballador, però 

no se'l pot obligar a fer-ho, excepte en casos de Reconeixements especials. 

 

3.7. Instal·lacions d'higiene i benestar 

Es disposarà en l'obra un local destinat a protecció del personal enfront dels agents 

atmosfèrics ia magatzem / vestuari. 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients 

i instal · lacions que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva 

roba de treball. 

Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, per substàncies perilloses, humitat, 

brutícia), la roba de treball s'ha de poder ser guardada de manera separada de la roba de 

carrer i efectes personals. 

Així mateix estaran dotats de taquilles amb clau perquè cada treballador pugui guardar els 

seus objectes personals. 

En l'obra es disposaran locals per a serveis higiènics, que hauran d'estar degudament dotats. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo per cada deu treballadors, amb aigua freda i calenta i 

un vàter (WC) per cada deu treballadors, disposant de miralls i il · luminació. 

Donada la situació de les obres en zona urbana no és imprescindible comptar amb un local 

exclusiu per a ús com a menjador, podent-se emprar en el seu lloc, previ acord, els bars i 

restaurants de la zona. A falta d'acord es disposarà d'un local adequat per a aquests fins, 

dotat de escalfa menjars, taules i bancs. També s'ha de disposar de recipients per a recollida 

de deixalles, situats en llocs visibles i que hauran de buidar periòdicament. 

Es ventilaran oportunament els locals, mantenint a més en bon estat de neteja i conservació. 

 

3.8. Informació i formació dels treballadors 

Qualsevol treballador que sigui donat d'alta en l'obra, rebrà per part del Vigilant de Seguretat / 
Prevenció la següent informació: 

� Política de Prevenció de l'empresa. 

� Riscos existents en l'obra. 

� Mesures de protecció al seu abast. 

� Existència i possibilitat de consulta del Pla de Seguretat i Salut. 

� Disponibilitat del Vigilant de Seguretat / Prevenció per contestar les consultes i canalitzar 

les propostes que es facin. 

Es lliurarà a cada treballador, la següent documentació: 
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� Fitxa de Normes generals de seguretat, que conté les normes generals que qualsevol 

treballador ha de respectar en l'obra. 

� Fitxa d'ús d'equips de protecció individual, que conté una descripció dels equips de 

protecció individual que generalment s'usen en les obres. 

Així mateix se li lliuraran els equips de protecció individual necessaris per realitzar-la, fent-

li l'advertiment que si sorgís algun treball puntual que exigís altres mitjans de protecció, 

haurà sol·licitar a les oficines d'obra. 

� Fitxes d'Informació de Riscos per oficisQue contenen la descripció de riscos específics de 

cada ofici, les mesures de prevenció, l'ús d'equips de protecció individual i els elements de 

protecció col·lectiva. 

En el cas de subcontractistes se li lliuraran al seu representant, les fitxes esmentades 

anteriorment perquè les reparteixi entre els seus empleats, signant també el rebut 

corresponent. 

En el cas que els empleats del subcontractista no disposessin de les proteccions i equips de 

seguretat necessaris, els seran subministrades directament pel Contractista principal de l'obra, 

signant cada treballador el rebut corresponent. 

 

3.9. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi als 

seus mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat a la Direcció d'Obra i Coordinador de Seguretat 

i Salut durant l'Execució de l'Obra per al seu informe i aprovació. Qualsevol modificació 

posterior al mateix, haurà de seguir idèntic tràmit d'informe i aprovació per part del Director 

d'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l'Execució de l'Obra i de l'Administració. 

3.10. Obligacions del contractista en matèria social 

El Contractista, com a únic responsable de la realització de les obres, es compromet al 

compliment al seu costa i risc de totes les obligacions que es derivin del seu caràcter legal de 

patró respecte a les disposicions de tipus laboral vigent o que puguin dictar durant la seva 

execució de les obres. 

La Direcció d'Obra podrà exigir del Contractista en tot moment, la justificació que es troba en 

regla en el compliment del que fa a l'aplicació de la Legislació Laboral i de la Seguretat Social 

dels treballadors ocupats en l'execució de les obres, fins i tot pels treballadors de 

subcontractes. El Contractista està obligat al compliment de totes les disposicions estan 

vigents o es dictin, durant l'execució dels treballs, sobre matèria social. 
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            Palma de Mallorca, Noviembre de 2014 

         EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

            Fdo.: Miguel Ángel Verger Martín 

            Colegiado nº 397 C.O.E.I.B. 
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4. PRESSUPOST 

137345/0001 19/11/2014
Esta documentación con 137345/0001, DEBERÁ SER PRECEPTIVAMENTE visada



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

2410-01      Ud  CASC DE SEGURETAT                                               

CASC DE SEGURETAT.

6 6,00

6,00 5,98 35,88

2410-03      Ud  ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 

ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES.

6 6,00

6,00 8,52 51,12

2410-05      Ud  MASCARETA DE ANTIPOLS                                           

MASCARETA DE RESPIRACIÓ ANTIPOLS.

6 6,00

6,00 17,20 103,20

2410-06      Ud  FILTRE PER MASCARETA ANTIPOLS                                   

FILTRE PER MASCARETA ANTIPOLS.

6 6,00

6,00 0,95 5,70

2410-09      Ud  CINTURÓ DE SEG. ANTIVIBRATORI                                   

CINTURÓ DE SEGURETAT ANTIVIBRATORI.

4 4,00

4,00 22,93 91,72

2410-12      Ud  IMPERMEABLE                                                     

IMPERMEABLE.

5 5,00

5,00 19,11 95,55

2410-18      Ud  PARELL DE GUANTS DE GOMA FINS                                   

PARELL DE GUANTS DE GOMA FINS.

5 5,00

5,00 2,39 11,95

2410-19      Ud  PARELL DE GUANTS DE CUIR                                        

PARELL DE GUANTS DE CUIR.

5 5,00

5,00 4,79 23,95

2410-20      Ud  PARELL DE BOTES IMPERMEABLES                                    

PARELL DE BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I A LA HUMITAT.

5 5,00

5,00 10,57 52,85

2410-21      Ud  PARELL DE BOTES DE SEGURETAT LONA                               

PARELL DE BOTES DE SEGURETAT DE LONA.

5 5,00

5,00 28,12 140,60

2410-30      Ud  ARMILLES REFLECTANTS                                            

ARMILLES REFLECTANTS.

5 1,00 5,00

5,00 16,48 82,40

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS......................................................................................... 694,92
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

2420-01      Ud  SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT                                  

SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, AMB SUPORT METALICO, INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ.

4 4,00

4,00 78,24 312,96

2420-03      Ud  CARTELL DE RISC SENSE SUPORT                                    

CARTELL INDICATIU DE RISC, SENSE SUPORT METALICO, INCLOSA LA COL·LOCA-
CIÓ

2 2,00

2,00 2,53 5,06

2420-04      Ml  BANDA ABALISAMENT                                               

BANDA DE ABALISAMENT, INCLOSOS SUPORTS, COL·LOCACIÓ I DESMUNTATGE.

2 250,00 500,00

500,00 0,30 150,00

2420-05      Ml  TANCA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M                                

TANCA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M. DE LONGITUD, PER CONTENCIÓ DE VIA-
NANTS.

10 10,00

10,00 9,00 90,00

2420-06      Ud  TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIÓ                                 

TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIÓ DE TRÀNSIT USADA, INCLOSA LA COL·LOCA-
CIÓ.

4 4,00

4,00 22,04 88,16

2420-07      Ud  BALISA LLUMINOSA INTERMITENT                                    

BALISA LLUMINOSA INTERMITENT.

6 6,00

6,00 12,99 77,94

2420-08      Ud  JALÓ DE SENYALITZACIÓ                                           

JALÓ DE SENYALITZACIÓ, INCLOSA LA COL·LOCACIÓ.

4 4,00

4,00 12,17 48,68

2420-13      Ml  BANDA DE ABALISAMENT DE GÀLIB                                   

BANDA DE ABALISAMENT DE GÀLIB, FINS I TOT SUPORT

1 10,00 10,00

10,00 4,43 44,30

2420-15      Ud  CON DE ABALISAMENT REFLECTOR                                    

CON D' ABALISAMENT REFLECTANT DE 0,50 M. D'ALTURA.

20 20,00

20,00 7,10 142,00

2420-17      Ud  SENYAL PRECEPTIVA REFLEC. 1,20 M                                

SENYAL PRECEPTIVA REFLECTANT DE 1,20 M. AMB TRIPODE D'ACER GALVANITZAT.
FINS I TOT COL·LOCACIÓ.

1 1,00 1,00

1,00 326,18 326,18

2420-18      M2  MALLA RESISTENT COM PROTECC.                                    

MALLA RESISTENT COM PROTECCION BUITS, FINS I TOT COL·LOCACIÓ.

10 10,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,00 3,86 38,60

2420-50      M2  XAPA D'ACER DE 15 MM PER PAS DE VEHICLES SOBRE BUIT             

1 3,00 1,50 4,50

4,50 46,34 208,53

2420-51      UD  ESCALA DE MÀ                                                    

1 1,00

1,00 159,00 159,00

2420-36      H   MÀ D'OBRA DE SENYALISTA                                         

MÀ D'OBRA DE SENYALISTA.

1 10,00 1,00 10,00

10,00 17,39 173,90

2420-37      H   MÀ D'OBRA BRIGADA SEGURETAT                                     

MÀ D'OBRA DE BRIGADA DE SEGURETAT UTILITZADA EN MANTENIMENT I REPOSI-
CIÓ DE PROTECCIONS.

1 1,00 10,00 1,00 10,00

10,00 27,89 278,90

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...................................................................................... 2.144,21
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             

2430-01      Ud  EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT, INCLOSOS EL SUPORT I LA COL·LOCACIÓ.

1 1,00

1,00 143,66 143,66

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS..................................................................................................... 143,66
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTAL·LACIONS HIGIENE BENESTAR                                 

2450-01      Ud  MES LLOGUER BARRACÓ MENJADOR                                    

MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER A MENJADOR.

2 2,00

2,00 207,24 414,48

2450-03      Ud  MES DE LLOGUER BARRACÓ LAVABOS                                  

MES DE LLOGUER DE BARRACÓ PER LAVABOS O FARMACIOLA.

Aseos 2 2,00

2,00 239,04 478,08

2450-05      Ud  TAULA DE FUSTA PER 1O PERSONES                                  

TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER DEU PERSONES.

1 1,00

1,00 95,56 95,56

2450-06      Ud  BANC DE FUSTA PER A 5 PERSONES                                  

BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER CINC PERSONES.

1 1,00

1,00 47,78 47,78

2450-07      Ud  ESCALFA DINARS DE 60 SERVEIS                                    

ESCALFA MENJARS PER 60 SERVEIS.

1 1,00

1,00 111,12 111,12

2450-08      Ud  RADIADOR D'INFRAROJOS 1.000 W                                   

RADIADOR D'INFRAROJOS DE 1.000 W. TOTALMENT INSTAL·LAT.

1 1,00

1,00 91,17 91,17

2450-10      Ud  ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 50 l.                                    

ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 50 l. INSTAL·LAT.

1 1,00

1,00 333,03 333,03

2450-12      Ud  RECIPIENT PER RECOLLIDA ESCOMBRARIES                            

RECIPIENT PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

1 1,00

1,00 47,78 47,78

2450-13      Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL AMB CLAU. COL·LOCADA.

6 6,00

6,00 37,17 223,02

2450-14      H   MÀ D'OBRA PER NETEJA                                            

MÀ D'OBRA UTILITZADA EN NETEJA I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS DEL PER-
SONAL.

1 3,00 2,00 6,00

6,00 17,39 104,34

2450-16      Ud  LAVABO AMB AIGUA FREDA I CALENTA                                

LAVABO INSTAL·LAT AMB AIGUA FREDA I CALENTA.

1 1,00

1,00 145,01 145,01
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2450-21      Ud  ESCOMESA AIGUA I ELECT. LAVABO                                  

ESCOMESA D'AIGUA I ENERGIA ELECTRICA EN INSTAL·LACIÓ DE FARMACIOLA. TO-
TALMENT ACABADA I FUNCIONANT.

1 1,00

1,00 443,04 443,04

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTAL·LACIONS HIGIENE BENESTAR......................................................................... 2.534,41
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA PRIMERS AUXILIS                             

2460-01      Ud  FARMACIOLA INSTAL·LADA EN ELS TALLS                             

FARMACIOLA INSTAL·LADA EN ELS DIVERSOS TALLS.

1 1,00

1,00 143,35 143,35

2460-02      Ud  REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI                                  

REPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES.

1 1,00

1,00 84,97 84,97

2460-03      Ud  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATOR.                                  

RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.

6 6,00

6,00 42,48 254,88

2460-04      H   TÈCNIC SANITARI                                                 

TÈCNIC SANITARI.

1 1,00 1,00

1,00 21,38 21,38

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA PRIMERS AUXILIS................................................................. 504,58

18 de nov iembre de 2014 Página 7
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 FORMACIONS I  REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT                      

2470-01      Ud  REUNIÓ MENSUAL COMITE D'S i S                                   

REUNIÓ MESUAL DEL COMITE DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

2 2,00

2,00 37,95 75,90

2470-02      H   FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT                                   

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

6 1,00 6,00

6,00 8,50 51,00

2470-03      H   TÈCNIC SEGURETAT DE FORMACIÓ                                    

TÈCNIC DE SEGURETAT PER A FORMACIÓ

1 1,00 1,00

1,00 23,39 23,39

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIONS I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT............................................... 150,29

TOTAL......................................................................................................................................................................... 6.172,07

18 de nov iembre de 2014 Página 8
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ANNEX 6.- GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest estudi és obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i 
substàncies que contenen aquests residus i garantir que les operacions de valorització i 
disposició del rebuig es duguin a terme atenent la protecció del medi ambient i la 
preservació de la natura i el paisatge. 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

� Article 45 de la Constitució Espanyola. 

� La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 

� El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, 
aprovat per Acord de Consell de Ministres, de 1 juny 2001. 

� Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, 
Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca. (BOIB núm.59. De 16 de 
maig de 2002: text corregit: BOIB Núm.141. de 23 de novembre de 2002). 

� Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

� REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Al present Projecte li és d'aplicació el Reial Decret 105/2008, segons l'art. 3.1., Per produir 
residus de construcció i demolició com: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de «Residu» inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es genera en 
l'obra de construcció o demolició, i que en general, no és perillós, no experimenta 
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de 
manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. La viabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat 
han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les 
aigües superficials o subterrànies. 

 

3. IDENTIFICACIÓ D’AGENTS INTERVINENTS 

1.1.- EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 

El Promotor és el PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser 
la persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en l'obra de construcció o 
demolició, a més de ser la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de l'obra 
de construcció o demolició. També per ser la persona física o jurídica que efectuï 
operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de 
naturalesa o de composició dels residus. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si s'escau, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 
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residus autoritzat, en els termes recollits en aquest Reial decret i, en particular, en l'estudi 
de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. La documentació corresponent 
a cada any natural s'ha de mantenir durant els cinc anys següents. 

1.1. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El contractista principal és el POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ, per ser la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de 
construcció i demolició i que no té la condició de gestor de residus. Tenen la consideració 
de posseïdor la persona física o jurídica que executa l'obra de construcció o demolició, tals 
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte d'altri. 

A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de 
construcció i demolició que es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides en el 
present ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ. 

El pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 
si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar a 
un GESTOR DE RESIDUS o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració 
per a la gestió . Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per 
aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor ha 
de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i 
del productor, l'obra de procedència i, si s'escau, el número de llicència de l'obra, la 
quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
document de lliurament ha de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior 
al qual es destinaran els residus.  

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que estableix 
l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril. 

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los 
en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la posterior valorització o eliminació. 

Els residus de construcció i demolició s'han de separar en les següents fraccions, quan, de 
forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de 
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

 Formigó:   80’00 tn. 

 Maons, teules, ceràmics:  40’00 tn. 

 Metall:     2’00 tn. 

 Fusta:    1’00 tn. 

 Vidre:     1’00 tn. 
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 Plàstic:    0’50 tn. 

 Paper y cartró:   0’50 tn. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l'obra en què es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic a l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en el 
present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'obra, 
de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir el posseïdor dels residus de construcció i 
demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i altra documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l'apartat 3, del R. D. 
105/2008, la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Els productors i posseïdors de residus urbans o municipals estaran obligats a lliurar-los a 
les entitats locals o, prèvia autorització de l'entitat local, a un gestor autoritzat o registrat 
d'acord amb les condicions i requisits establerts en les normes reglamentàries de la 
Comunitat Autònoma o a les corresponents ordenances municipals, i, si s'escau, a procedir 
a la seva classificació abans del lliurament per complir les exigències previstes per 
aquestes disposicions. 

Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus urbans des del seu lliurament i els 
posseïdors quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests 
residus, sempre que en el seu lliurament s'hagin observat les ordenances i resta de 
normativa aplicable. 

Les entitats locals, en l'àmbit de les seves competències, estaran obligades a complir els 
objectius de valorització fixats en els corresponents plans locals i autonòmics de residus, 
fomentant el reciclatge i la reutilització dels residus municipals originats al seu àmbit 
territorial. 

Les entitats locals competents poden obligar els productors i posseïdors de residus urbans 
diferents dels generats als domicilis particulars, i en especial als productors de residus 
d'origen industrial no perillós, a gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a gestors 
autoritzats. 

1.2. GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE DEMOLICIÓ  

El GESTOR serà la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i 
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, 
després del seu tancament, així com la restauració ambiental (GESTIÓ) dels residus, sigui 
o no el productor dels mateixos. 

 

4. VOLUM I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS DE 
COSNTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS A L’OBRA 

En el present projecte, es poden preveure en principi les següents tipologies de residus: 
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� Residus procedents de la demolició de paviment asfàltic prèvia a l'excavació de les 
rases en què es col·locaran les conduccions. Els materials residuals que 
s'obtindran són mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla i àrids. La 
destinació d'aquests residus serà la planta de tractament de residus procedents de 
demolició. 

� Residus procedents de l'excavació en rases. En principi es preveu la reutilització 
del material procedent de l'excavació, sempre que compleixi les especificacions 
recollides en el present projecte per a tal ús. Per tant, els residus procedents de les 
excavacions estaran formats bé per material no vàlid per ser reutilitzat o bé per 
excedent. Aquest excedent o material no reutilitzable es destinarà a la regeneració 
de pedreres adscrites al Pla Director Sectorial de Pedreres. 

� Residus procedents de la demolició de voreres i vorades sobre base de formigó. 
Materials residuals: àrids i conglomerants. 

� Residus procedents del desmantellament d'instal·lacions existents (tubs, vàlvules, 
tapes de registre, ...). El seu destí haurà de ser un gestor autoritzat de residus 

 

5. POSSIBILITAT DE SEPARACIÓ A L’ORIGEN 

Les passes a seguir en aquest aspecte són les següents: 

� Separar i emmagatzemar de manera diferenciada els residus perillosos de la resta 
de residus. 

� Separar les següents fraccions de residus no perillosos:   

o Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i semblants) 

o Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·lics, 
restes de fusta, restes de plàstic i semblants, i altres residus no 
perillosos. 

Es disposarà de contenidors separats amb tancament, per evitar pèrdues incontrolades. 

6. DESTINACIÓ DELS RESIDUS 

El principal objectiu és aconseguir la màxima reutilització possible dels residus a la pròpia 
obra o donar-los altres sortides com la de regeneració de pedreres. Per a això es fa 
necessària la correcta separació en l'origen dels residus, ja que no tots poden anar 
destinats al mateix lloc. 

En primer lloc els possibles residus perillosos es lliuraran a gestors autoritzats segons 
disposa la normativa vigent, emplenant els documents oficials de control i seguiment. Això 
s'aplicarà, en particular, als tubs o restes de tubs de fibrociment, que sigui necessari 
extreure de les obres, per indicació de la direcció facultativa. 

Els residus de demolició i construcció que preveu l'apartat 3 seran transportats fins a les 
instal·lacions previstes en el Pla director sectorial (Mac Insular), per transportistes 
autoritzats. 

Part de la terra de les excavacions (especialment tot-u base del paviment asfàltic) podrà 
ser usada per al farciment de la rases, si compleix amb els requisits exigits en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.  

Els equips i elements funcionals que puguin tenir utilitat seran transportats a les 
instal·lacions que indiqui la Direcció d'Obra.  
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Els residus nets sobrants procedents d'excavacions es transportaran a pedrera 
autoritzada, per ser aprofitats com a material de farciment per a restauració de pedreres, 
d'acord amb el que preveu el Decret 61/1999, de 28 de maig, d'aprovació definitiva de la 
revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears. 

Finalment, els possibles residus que es presentin en estat d'ignició, a temperatura superior 
a 50 ºC o amb una humitat superior al 65% seran directament eliminats sense arribar a ser 
dipositats en cap lloc, tal com exigeix la normativa. Cal destacar que tot i que contempli 
aquest últim punt, no es preveu obtenir residus que es presentin en cap dels estats 
esmentats. 

 

7. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL COST D’UNA GESTIÓ 
ADECUADA DELS RESIDUS  

RESIDUS NO PERILLOSOS 

S’adjunta a continuació una fitxa normalitzada amb l’avaluació dels volums i la valoració 
econòmica de la fiança per a la gestió dels residus de demolició i construcció. 

La fiança resultant és de CINC MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS (5.795€). 

Les taxes de reciclatge de residus s’estimen en QUATRE MIL SISI-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (4.636,28 €). 

S’ha d’afegir l’ import de les taxes d’abocament de terres netes a pedreres o abocadors 
autoritzats. El total de les excavacions previstes ascendeix a un pes total de 780 Tn, de les 
quals, estimem que es podran reutilitzar en els reblerts, aproximadament un 25 %, es a dir, 
s’estima que hauran de portar-se a pedrera o a abocador autoritzat 590 tones de terres i 
pedres a dipositar en abocador amb un canon d’abocament estimat en 2,80 €/t 

Cost total: 590 x 2,80 = 1.652,00 € 

RESIDUS PERILLOSOS 

Malgrat que no es preveu l’extracció de canonades de fibrociment per a l’execució de 
l’obra, no s’ha de descartar l’aparició d’alguna conducció no prevista per interferir amb les 
obres de l’emissari terrestre. No s’inclou en aquest epígraf el cost de la gestió dels tubs i 
restes de tubs de fibrociment que sigui necessari extreure de les obres. En cas de ser 
necessària la seva extracció, hauran de ser gestionats i tractats d’acord amb el seu 
protocol específic, per una empresa registrada en el RERA, incloent el trasllat a centre 
autoritzat a la península.  

Cost de retirada i transport per empresa autoritzada a abocador autoritzat, inclús gestió i 
tramitació de la documentació i taxa d’abocador = 2,10 € /kg. 

COST TOTAL DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Reciclatge residus no perillosos:                  4.636,28 € 

Canon abocament terres netes sobrants:     1.652,00 € 

Residus perillosos (fibrociment):                No es valora 

TOTAL ESTIMAT                                    6.288,28 € , sense incloure el possible cost de 
gestió de residus perillosos (fibrociment). 
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Passeig Neptú Municipi: SANT LLORENÇ DES CARDASSAR CP:
Empresa Municipal Bellver S.A. CIF: A-57472276 Tel.:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

X Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Núm. col.legiat:

 1 A 

1 D

1

2 B

3

Firma:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ PARCIAL COLECTOR SANEJAMENT AVDA NEPTÚ EN S'ILLOT  

2

3

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

137345/0001 19/11/2014
Esta documentación con 137345/0001, DEBERÁ SER PRECEPTIVAMENTE visada



 

 

9 
  

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: Demoliciones de asfalto y hormigones construïts a demolir

Justificació càlcul: Demolición de  aglomerado (según mediciones auxiliares) : 218,4m2 x 0,05 m = 10,92 m3
Demolición de soleras, pavimentos de baldosa hidráulica y bordillos: 282,8 m2 x 0,20 m = 56,56 m3

Volumen total demoliciones : 67,48 m3
Peso total : 67,48 m3 x 2,40 Tn/m3 = 161,95 Tn

0,00

0,00
0,00

0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00

0

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230

0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00 0,00

0,0620

 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,00

0,5253 0,7110 0,00

0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00
0,0347 0,0510 0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,5270 0,5580 0,00 0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00

0,0240 0,0350 0,00 0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,8740 0,9760 0,000,00

501

1 C

1

 1 A 

1 D
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Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a reformar:
Habitatge Obra de fàbrica

Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
Reciclaje de parte del material de demolición de aceras, hormigones y bordillo para su uso en el relleno
de zanjas

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (1-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

0,0175 0,0150 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2)

0

(m3) (t)

0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00

0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00

0,0018 0,0020 0,00 0,00

0

0,00

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

(t/m2)

0,0175 0,0150

(m3)

0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00 0,00

0,0018 0,0020 0,00

55

0,00

161,95

67,48

0,00

0,00

TOTAL*: 106,95

5795 €

0,1164 0,0700 0,00

2 A

 €/t (any 2009)**

1

2

2

2 B

43,4125%
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Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se podrán utilizar productos de la excavación, debidamente seleccionados, para el relleno de zanjas,  
sólo si cumplen las prescripciones establecidas en el Pliego para los materiales de relleno.
En caso contrario, se deberán destinar a restauración de canteras con plan aprobado.

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

0,00

0,00 0,00
0,00

390

0,00 0,00
2.000 390,00 780000,00
1.800

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL

(Kg/m3) (m3) (Kg)

590

390,00

780,0

190

TOTAL: 390,00 780000,00

3

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00

3

1.700 0,00
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ANNEX 7.- SERVEIS AFECTATS 
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1.- LOCALITZACIÓ 

 

El present projecte defineix l’actuació necessària per a la modificació del servei de 
clavegueram en una part del passeig Neptú, en concret a la confluència del Passeig Neptú 
amb el carrer Llebeig fins a la meitat del carrer Atzeroles. S’ha comprovat que hi ha 
problemes de evacuació de l’aigua residual a la zona i en certs moments es produeix un 
vessament de l’aigua residual a la xarxa de pluvials a prop de la platja de Sa Coma. 

El traçat de la conduccions es recull als plànols 

2.- OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és reflectir les dades de la ubicació en planta dels diferents 
serveis existents, dels quals s'ha tingut coneixement de la seva implantació. 

Els serveis dels quals es disposa informació sobre la seva ubicació indicativa són els 

següents: 

• Línies elèctriques (de Mitja Tensió i Baixa Tensió). Parcial 

• Xarxa de gas 

• Proveïment d’aigua potable i sanejament. 

• Xarxa de pluvials 

• Línies telefòniques. 

• Xarxes municipals d'enllumenat. 

Al final d'aquest annex s'adjunten els plànols de serveis existents facilitats pels diferents 

organismes responsables. 

3.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Cal tenir en compte que els traçats reflectits en els plànols no sempre són precisos. A més, 

no indiquen les profunditats a què van enterrades les conduccions. Per últim, en el moment 

en què es vagin a executar les obres pot haver-hi hagut variacions.  

En conseqüència, el Contractista haurà de sol·licitar plànols actualitzats dels serveis 

existents, així com la participació de tècnics de l'Ajuntament, de les empreses explotadores 

dels serveis d'aigua i sanejament, i de les Companyies de serveis d'electricitat, telefonia, 

gas, etc, per aclarir sobre el terreny els punts que puguin ser conflictius. 

El Contractista, d'acord i amb autorització de la Direcció d'Obra, farà cales prèvies a les 

obres en els punts en què, considerant la informació recollida, hi hagi incertesa sobre la 

situació i profunditat d'una conducció soterrada que pugui afectar al traçat en planta o en 

alçat de les conduccions. 
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Les cales tenen una doble finalitat: 

� Localitzar, identificar i precisar la ubicació, tant en planta com en profunditat 

respecte a la rasant, dels serveis dels quals es té coneixement seva existència en 

l'àmbit de l'actuació. 

� Identificar serveis existents que en el moment de la redacció del projecte no es 

tingués constància dels mateixos (connexions particulars, etcètera). 

La informació resultant es contrastarà amb els plànols de traçat en planta i alçat, introduint, 

en cas necessari, les modificacions necessàries del traçat del mateix, d'acord amb els 

condicionants tècnics del projecte i les instruccions de la Direcció d'Obra. S'ha de tenir 

especialment en compte que les modificacions introduïdes en el perfil longitudinal de la 

conducció no afectin la circulació de l’aigua.   

En cas d'haver de triar entre modificar el traçat de la conducció o d'un servei que 

interfereixi amb el mateix, s'haurà de triar la solució més econòmica, sempre respectant els 

condicionants tècnics exigibles al traçat i del servei que interfereix. Així mateix s'hauran de 

respectar les distàncies entre conduccions i les profunditats exigides pels reglaments. 

Qualsevol modificació haurà de ser autoritzada prèviament per la Direcció d'Obra.  

Si és necessari el desviament o qualsevol altra actuació sobre els serveis que interfereixin 

amb l'obra, l'empresa constructora haurà de posar en contacte amb l'empresa responsable 

del servei per a, previ avís i aprovació de la Direcció d'Obra, decidir quin ha de ser el 

procediment, els mitjans a utilitzar i l'abast de l'actuació. 

En general, les línies elèctriques de BT, les telefòniques i les d'aigua potable han de 

quedar situades per sobre de l’aigua residual, llevat autorització en sentit contrari. 

En tots els encreuaments s'adoptaran les mesures preventives d'actuació previstes en el 

preceptiu Pla de Seguretat i Salut de l'obra, amb especial atenció en els trams en què 

s'indica la presència de línies elèctriques soterrades de MT. 

S'adoptaran, a més, les mesures necessàries per no interrompre, accidental o 

voluntàriament, els serveis, o, si cal interrompre'ls, amb autorització, avisar els usuaris amb 

almenys 2 dies d'antelació indicant el lapse de temps d'interrupció.. 

Provisionalment, a l'apartat següent s'estableixen previsions respecte als punts 

possiblement conflictius. Els PK que s'indiquen són aproximats i la localització del serveis 

també es aproximada. 
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4.- DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS INTERFERÈNCIES 

 

Al llarg del traçat de les conduccions es preveuen, a partir de la informació gràfica 

disponible, creus amb diferents serveis, que, depenent de la seva profunditat, poden 

interferir amb la canonada, en aquest cas hauran de realitzar les modificacions de traçat o 

els desviaments i reposicions corresponents. 

Els encreuaments identificats s’han assenyalat als plànols corresponents del Document 

nº2: 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El present annex té per objecte l'estudi i determinació de les unitats d'obra i els seus preus 
corresponents, els quals serviran de base per a la valoració econòmica de les obres 
objecte del present Projecte. Així mateix s'estudia la composició de les unitats d'obra, 
obtenint finalment el seu preu en funció dels costos directes i indirectes prèviament 
calculats. 

 

2. COSTOS DIRECTES. 

S'estudien en aquest apartat els costos corresponents a la mà d'obra, maquinària i 
materials bàsics, basant dit estudi en els costos actuals de mercat a la zona de les obres, 
obtinguts per informació directa, així com en la normativa vigent a la zona del Projecte i la 
seva província. 

2.1. COST DE LA MÀ D’OBRA. 

a) Consideracions generals. 

El cost de la mà d'obra s'ha calculat segons el que disposa l'Ordre de 21 de Maig del 1979 
que indica: 

 "1.1 Els costos horaris de les diferents categories laborals s'obtindran mitjançant 
l'aplicació d'expressions del tipus: 

 C =1,40 x A + B 

En les que: 

 C en euros/hora, expressa el cost horari per a l'Empresa. 

 A en euros / hora és la retribució total del treballador que té caràcter salarial 
exclusivament 

 B en euros / hora, és la retribució total del treballador de caràcter no salarial, 
per tractar-se d'indemnització de les despeses que ha de realitzar com a conseqüència de 
l'activitat laboral, despeses de transport, plus de distància, roba de treball, desgast d'eines, 
etc. 

Els costos de les categories professionals, corresponents a la mà d'obra directa que 
intervenen en els equips de personal que executen les unitats d'obra, s'han avaluat amb la 
taula salarial del Conveni Col·lectiu provincial del sector de la Construcció i obres 
públiques de Balears subscrit en el Butlletí Oficial de Illes Balears de 2.012. 

En el mateix s'inclou els següents articles: 

Article 6. Retribucions. Són retribucions el conjunt de percepcions econòmiques que 
percep el treballador com a conseqüència de la relació laboral amb l'empresa. 

Article 7. Salari base. El salari base del personal afectat per aquest Conveni és 
l'especificat en la taula salarial per a cadascun dels nivells i categories. 

Aquests costos, incrementats amb les quotes de cotització a la Seguretat Social i 
Accidents que determina la normativa vigent, representa el cost total de cada un dels grups 
professionals que intervenen en el present Projecte. 

b) Cost horari de Conveni 
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Atès que el total d'hores efectives de treball segons el Conveni vigent I considerant les 
percepcions anuals mitjanes per a cada categoria professional, obtenim els costos horaris 
per a cadascuna d'aquestes categories (Cost horari salarial A). 

c) Càrregues socials 

Llei 21/1993 del 29 de desembre de 1993 (BOE núm 18 de 21 de Gener de 1994) fixa els 
tipus de cotització per a l’ Atur, Seguretat Social i Fons de Garantia Salarial, vigents des de 
l'1 de gener de 1.994, en els percentatges de cotització (quota empresarial) següents: 

 Contingències generals  24,4 % 

 Atur      6,20 % 

 F.G.S.     0,40 % 

 F.P.      0,60 % 

d) Epígraf 97/R.D. 2930/1979 de 29 de Desembre. BOE nº 7 del 8-5-80.: 

 I.L.T.                           4,10 % 

 I.M.S.                                3,51 % 

 Total                                  39,21 % 

Resultant, com s'observa, un percentatge del 39,21% enfront del aproximadament, 40% 
que indica l'Ordre Ministerial de 21 maig 1979. 
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LLISTAT DE MA D’OBRA  
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01OA010     0,528 h.  Encargado                                                       25,780 13,61

O01OA020     99,242 h.  Capataz                                                         22,450 2.227,98

O01OA030     55,212 h.  Oficial primera                                                 20,380 1.125,22

O01OA040     46,132 h.  Oficial segunda                                                 17,240 795,31

O01OA050     0,825 h.  Ayudante                                                        17,550 14,48

O01OA060     71,000 h.  Peón especializado                                              16,980 1.205,58

O01OA070     276,645 h.  Peón ordinario                                                  16,410 4.539,74

O01OB010     42,620 h.  Oficial 1ª encofrador                                           20,380 868,60

O01OB030     0,740 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,360 13,58

O01OB040     0,740 h.  Ayudante ferralla                                               17,230 12,75

Grupo O01............................ 10.816,84

TOTAL............................................................................ 10.816,84

18 de nov iembre de 2014 Página 1
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2.2. COST DE MAQUINARIA. 

Per a la deducció dels costos de la maquinària s'ha tingut en compte el MANUAL DE 
COSTOS DE MAQUINÀRIA, elaborat per SEOPAN i ATEMCOP en la seva última edició 
de febrer de 1994, que a més d'actualitzar els preus d'adquisició de les màquines, manté 
els criteris generals del mètode de càlcul per a l'obtenció del cost de maquinària en obres 
de carreteres, editat per primera vegada en 1964, per la Direcció de Carreteres, en el qual 
s'exposa la sistemàtica adoptada per al càlcul dels costos, així com l'estructura. 

 Estructura del cost 

Amb caràcter general, el cost d'utilització d'una màquina està integrat pels següents 
conceptes: 

A) Costos Intrínsecs 

 . Interès de la inversió (interès mitjà) 

 . Amortització de la màquina 

 . Assegurances i altres despeses fixes 

 . Reparacions generals i conservació. 

B) Costos Complementaris 

 . Mà d'obra de maneig i manteniment diari 

 . Consum d'energia. 

Es consideren costos intrínsecs els corresponents a la pròpia màquina, i són tots ells 
directament proporcionals al valor V d'adquisició de la mateixa. 

Es consideren costos complementaris aquells costos originats per la màquina però aliens a 
la mateixa, i que per tant no són proporcionals al seu valor d'adquisició. 

Costos intrínsecs 

D'entre els diversos costos intrínsecs, hi ha uns que es produeixen treballi o no treballi la 
màquina, és a dir, pel simple transcurs del temps, com l’ interès de la inversió, les 
assegurances i altres despeses fixes, i una part de l'amortització de la màquina.  

Mentre que hi ha altres que només es produeixen quan la màquina treballa, com són les 
reparacions generals, la conservació i una part, la més important, de l'amortització de la 
màquina. 

Per a l'estimació del cost intrínsec s'utilitzen uns coeficients que indiquen el% de V que 
representa cada un d'ells. 

 

 - Coeficient de cost intrínsec per dia de disposició: Cd Es compon de dos sumands: 

 . Coeficient de cost d'interessos i assegurances 

 . Coeficient de reposició de capital per dia de disposició. 

 -Coeficient de cost intrínsec per hora de funcionament: Ch que es compon de: 

 . Coeficient de reposició de capital per hora de funcionament 

 . Coeficient de cost de reparacions i conservació per hora de funcionament 

Amb ajuda d'aquests coeficients Cd i Ch, el cost intrínsec d'una màquina de valor V per a 
un període de D dies de disposició en els quals ha funcionat H hores. 

Vindrà donat per:       (Cd x D + Ch x H) x Vt/100 
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Cost complementari 

No depèn del valor de la màquina, encara que, com pot comprendre, depèn d'altres 
característiques de la mateixa i estarà constituït per: 

- Mà d'obra, de maneig i conservació de la màquina, referida normalment al 
maquinista, amb la col·laboració d'algun ajudant o peó. 

- Consums d’ energia. 

Hi ha dos tipus de consums d'energia: principals i secundaris. 

Els consums principals són els corresponents a l'energia necessària per al funcionament 
de la màquina, que per a la maquinària d'obra es redueix al consum de gasoil, gasolina o 
energia elèctrica, segons sigui el tipus de motor. 

Suposades unes condicions normals de la màquina i del treball a executar, es pot 
considerar, com a mitjana, que els consums principals siguin: 

 - Gasoil   0,15 a 0, 20 litres consumits en 1 hora per kW instal·lat 

 - Gasolina  0,30-0,40 litres consumits en 1 hora per kW instal·lat 

 - Energia elèctrica 0,60 a 0,70 kWh per kw instal·lat 

Els consums secundaris són els corresponents a greixos i olis necessaris per a la 
conservació i greixatge de la màquina. El seu cost pot xifrar, dins d'un marge d'error 
acceptable, al 20% del cost dels consums principals per les màquines amb motors de 
gasoil, en el 10% per a les màquines amb motors de gasolina i en el 5% per a màquines 
amb motors elèctrics. 

Es mostra a continuació el llistat de la maquinària a emprar en la construcció del 
present projecte. 

137345/0001 19/11/2014
Esta documentación con 137345/0001, DEBERÁ SER PRECEPTIVAMENTE visada



 

8 

 

LLISTAT DE MAQUINÀRIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M02GE010     0,247 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,330 12,17

Grupo M02............................ 12,17

M03HH020     0,168 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,470 0,41

M03MC110     0,792 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         325,750 257,96

Grupo M03............................ 258,37

M05EC030     11,390 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            75,290 857,55

M05EC110     34,524 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,050 933,89

M05EN020     51,153 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,070 1.998,55

M05EN030     45,296 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 2.041,94

M05PN010     15,546 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,070 607,38

M05RN010     14,437 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,050 433,82

M05RN020     14,182 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,850 451,68

Grupo M05............................ 7.324,80

M06CM030     17,475 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,990 69,73

M06CP010     14,160 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        14,930 211,41

M06MI010     14,264 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,070 43,79

M06MR220     15,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 250 kg.                            6,160 92,68

M06MR230     15,815 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 170,16

M06MR240     3,332 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            14,630 48,75

Grupo M06............................ 636,51

M07AC020     4,383 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,250 23,01

M07CB020     116,413 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 3.988,29

M07N070      9,750 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  13,440 131,04

M07W010      634,500 t.  km transporte áridos                                            0,130 82,49

M07W020      12.798,534 t.  km transporte zahorra                                           0,130 1.663,81

M07W030      14.781,962 t.  km transporte aglomerado                                        0,130 1.921,66

M07W060      2.534,400 t.  km transporte cemento a granel                                  0,120 304,13

M07Z110      1,320 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              128,520 169,62

Grupo M07............................ 8.284,04

M08B020      8,383 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,040 92,55

M08CA110     1,091 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,660 34,53

M08CB010     2,191 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,070 92,19

M08EA100     1,320 h.  Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         92,580 122,19

M08NM020     0,299 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        70,760 21,13

M08RI010     83,119 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,100 257,67

M08RI020     42,520 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,900 123,31

M08RN020     14,437 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,270 653,54

M08RN040     0,299 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        52,600 15,71

M08RT050     1,320 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         48,460 63,96

M08RV020     1,320 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            54,930 72,50

Grupo M08............................ 1.549,26

M11HC050     56,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,120 398,72

M11HR010     1,310 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,510 3,29

M11HV040     5,049 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,670 3,38

M11HV120     106,400 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,990 530,94

M11SA010     1,000 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,760 6,76

Grupo M11............................ 943,09

M12O010      1,688 h.  Equipo ox icorte                                                 5,500 9,28

Grupo M12............................ 9,28

MARTNEU     15,000 h   Martillo neumático                                              7,640 114,60

Grupo MAR .......................... 114,60

TOTAL............................................................................ 19.132,13
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2.3. COSTOS DELS MATERIALS. 

S'adjunta a continuació una taula resum amb el cost dels materials posats ja a peu d'obra, 
incloent per tant el preu d'adquisició i el transport. 
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LLISTAT DE MATERIALS. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M07W110      195,000 m3  km transporte hormigón                                          0,310 60,45

Grupo M07............................ 60,45

M08RB020     9,306 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,010 46,62

Grupo M08............................ 46,62

M13EF210     0,124 ud  Enco. met. cono pozo (120/60-60)                                554,460 68,75

M13EF260     0,124 m.  Encof. met. anillo pozo D=120 cm                                935,630 116,02

Grupo M13............................ 184,77

P01AA020     0,458 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,960 7,76

P01AD010     33,840 t.  Arena de rio p/drenaje 0/6 mm                                   6,370 215,56

P01AD130     318,010 t.  Grav illa 2 / 6 mm                                               3,260 1.036,71

P01AD140     309,987 t.  Material procedente machaqueo (rv to)                            2,010 623,07

P01AF031     656,964 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                5,000 3.284,82

P01AF201     145,180 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     8,290 1.203,54

P01AF211     79,189 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    8,290 656,48

P01AF221     26,396 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,870 207,74

P01AF800     12,672 t.  Filler calizo  M.B.C. factoría                                  36,000 456,19

P01CC020     0,117 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,560 12,00

P01CC040     7,280 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,110 0,80

P01DW050     43,476 m3  Agua                                                            1,150 50,00

P01HM015     7,280 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   63,300 460,82

P01HM020     2,880 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,020 230,46

P01HM100     28,890 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 1.637,77

P01MC040     0,048 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,450 2,90

P01PB020     8,000 ud  Pozo bloqueo prefabricado                                       81,840 654,72

P01PC010     2.111,709 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,410 865,80

P01PL010     24,250 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   362,000 8.778,39

P01PL150     1.314,821 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,280 368,15

Grupo P01............................ 20.753,70

P02CH020     36,000 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,460 88,56

P02EPT020    12,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         59,860 718,32

P02THE150    96,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               12,240 1.175,04

P02TVC1      423,000 m   Tub. PVC corrug. doble j. elast. SN4 D=315 mm                   21,000 8.883,00

Grupo P02............................ 10.864,92

P03AA020     2,960 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,370 4,05

P03AC210     256,506 kg  Acero corrugado B 500 S                                         1,110 284,72

P03AM180     74,256 m2  Malla 30x30x6     1,446 kg/m2                                   1,140 84,65

Grupo P03............................ 373,43

P08XBH080    120,000 m.  Bord.ho.bica.gris 50x15x 25                                      9,360 1.123,20

P08XVH025    10,000 m2  Loseta cem.gris                                                 8,210 82,10

P08XW015     10,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,220 2,20

P08XW020     72,800 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,490 35,67

Grupo P08............................ 1.243,17

P27EH014     100,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,000 100,00

P27EH040     5,000 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,860 4,30

P27ER010     1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             39,080 39,08

P27ER0101    1,000 ud  Señal triangular reflex . E.G. L=70 cm                           28,980 28,98

P27ER0111    1,000 ud  Señal cuadrada reflex  E.G. L=60 cm                              50,950 50,95

P27ER080     1,000 ud  Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                             46,660 46,66

P27EW010     14,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x2 mm.                                   21,470 300,58

Grupo P27............................ 570,55

TOTAL............................................................................ 34.097,62
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3. JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 

La normativa aplicable és l'Ordre Ministerial de 12 de juny de 1.968 per la qual es dicten 
normes complementàries d'aplicació al Ministeri d'Obres Públiques dels Articles 67 i 68 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 

D'acord amb l'anterior, el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basa en la 
determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, aplicant la 
fórmula: 

Pn = (1 + (K/100). Cn 

en la que: 

Pn = Preu d'execució material de la unitat corresponent, en euros 

Cn = Cost directe de la unitat, en euros 

K = Percentatge que correspon als "Costos indirectes " 

Un cop calculat el cost directe de cada unitat d'obra, el seu cost indirecte s'obté com un 
percentatge d'aquell 

El valor "K" s'obté com a suma de K1 i K2 sent K1, el percentatge corresponent a 
imprevistos (1% que reflecteix els possibles imprevistos en obra) i K2 el percentatge 
resultant de la relació entre costos indirectes i directes: 

K1 = (Ci/Cd) x 100, de tal manera que: 

 K1=1% per obres terrestres 

 K1=2% per obres fluvials 

K1=3% per obres marítimes 

Càlcul de Ci 

 Per a l'obra projectada, la duració serà de 2 mesos, estimem els següents costos 
indirectes: 

DESPESES ESTIMADES EN ELS COSTOS INDIRECTES 

 

CONCEPTE COST ANUAL(€/any) IMPORT(€) 

1 I.T.O.P. Cap d'Obra (15%) 36.620,58 915,51 

1 Topògraf (25%) 36.620,58 1.525,86 

1 Encarregat (75%) 25.017,41 3.127,18 

1 Aux. Administratiu (10%) 17.646,48 294,12 

Telèfon, electricitat, vehícles, 
… 

300,00 300,00 

TOTAL COSTE INDIRECTO 6.162,67 

 

Càlcul de Cd 
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El cost directe de l’obra asciendeix a 124.846,66 euros, i per tant: 

K2 = (6.162,67 / 124.846,66) x 100 = 4,94 %. Redondejam al 5%. 

Percentatge K 

En conseqüència, el percentatge K, a aplicar per costos indirectes, tenint en compte que es 
tracta d’obra terrestre (K1=1%), queda establert en: 

K = K1 + K2 = 1 % + 5 % = 6 % 

Aquest percentatge de cost indirecte, així com el de mitjans auxiliars es troba 
repercutit en la descomposició unitària dels preus. 
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PREUS DESCOMPOSTS. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
U01AO050     m3  DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERÍA                                  

Demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga sobre camión y  transporte de los productos resultantes a
v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         22,450 0,898

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,410 1,395

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 4,508

M06MR230     0,045 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 0,484

M07CB020     0,080 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 2,741

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  13,440 13,440

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               23,500 1,410

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U01AO110     m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero, incluso carga sobre camión, transporte
y  retirada del material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         22,450 3,368

O01OA040     0,250 h.  Oficial segunda                                                 17,240 4,310

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,410 8,205

M12O010      0,250 h.  Equipo ox icorte                                                 5,500 1,375

M05EN030     0,250 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 11,270

M06MR230     0,250 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 2,690

M07CB020     0,250 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 8,565

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  13,440 13,440

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               53,200 3,192

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

DEMOL003     m2  DEMOLICIÓN DE PAQUETE DE FIRME, INCLUSO PAVIMENTO               

Demolición de pav imento asfaltico (espesor hasta 10 cm) incluso: recorte prev io, esponjamiento, carga y  transpor-
te sobrantes a v ertedero autorizado con sistema de reciclado aprobado por autoridad competente, incluso canon ,
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         22,450 0,449

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  16,410 0,410

M05EN030     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 2,254

M06MR230     0,022 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 0,237

M05RN020     0,014 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,850 0,446

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 0,685

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               4,500 0,270

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEMOL004     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equiv alentes, con sole-
ra de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización, cableado y  arquetas ex is-
tentes de los serv icios a sustituir o reponer, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero autoriza-
do, incluido canon y  tasas. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,009 h.  Capataz                                                         22,450 0,202

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  16,410 0,985

M05EN030     0,053 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 2,389

M06MR230     0,024 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 0,258

M05RN020     0,030 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,850 0,956

M07CB020     0,017 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 0,582

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               5,400 0,324

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEMOL005     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero autorizado, incluso canon y  tasas. Incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         22,450 0,225

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  16,410 0,492

M05EN030     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 0,902

M06MR230     0,020 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,760 0,215

M05RN020     0,022 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,850 0,701

M07CB020     0,015 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 0,514

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               3,000 0,180

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excav ación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identificación de serv icios
ex istentes, incluso p.p de medios aux iliares,  carga y  transporte del material sobrante a v ertedero autorizado (in-
cluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

O01OA020     1,000 h.  Capataz                                                         22,450 22,450

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,410 16,410

M06MR220     1,003 h.  Martillo rompedor hidráulico 250 kg.                            6,160 6,178

M05EN030     1,000 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 45,080

M05PN010     0,966 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,070 37,742

M07CB020     0,800 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 27,408

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               155,300 9,318

TOTAL PARTIDA..................................................... 164,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DESVSERVICIOS PA  DESVIO SERVICIOS AFECTADOS                                      

Partida alzada a justificar de desv ío de las líneas aéreas y  subterráneas (telefonía, electricidad, alumbrado, ...)
afectadas por la modificación de rasante del camino por el que debe discurrir la nueva tubería de saneamiento. In-
cluso desmontaje y  retirada de postes, si fuera necesario, colocación de nuevos postes o modificación de la posi-
ción de los ex istentes, nuev o tendido de cables al gálibo coherente con la nueva rasante, puesta en serv icio, con
p.p de material, mano de obra y  medios aux iliares, totalmente terminado de acuerdo a las ex igencias y  normas de
las compañías suministradoras de serv icio y  puesta en serv icio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 20.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.03.01 OBRA CIVIL                                                      
DRSAAP003    u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQIEO                    

Acometida a red de saneamiento incluy endo demolición de pav imento, ex cavación y  relleno con zahorra tipo Z-1
tamaño max imo 40 mm, suministro y  colocación de tubo PVC 200 mm PN 6 atm, de longitud v ariable hasta 8 me-
tros, conex ión con pieza clip a tuberia o a pozo, pieza prefabricada de pozo de bloqueo normalizado con marco y
tapa de fundición dotada de cadena antirrobo, inscripción a definir por DF, tapado, sellado i pruebas, incluso medios
aux iliares.

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 17,240 34,480

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              16,980 42,450

M06CP010     1,500 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        14,930 22,395

M06MI010     1,510 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,070 4,636

M11HC050     2,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,120 14,240

E02ES050     4,371 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   21,730 94,982

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               12,240 97,920

P02CH020     3,000 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,460 7,380

E02SZ070     3,000 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  24,810 74,430

P01PB020     1,000 ud  Pozo bloqueo prefabricado                                       81,840 81,840

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,450 0,242

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               475,000 28,500

TOTAL PARTIDA..................................................... 503,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DRSAAP012    u   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     

Connex ión a red ex istente. Inclos p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 17,240 34,480

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              16,980 33,960

M06CP010     0,540 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        14,930 8,062

M06MI010     0,546 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,070 1,676

M11HC050     10,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,120 71,200

E02ES050     6,140 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   21,730 133,422

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               12,240 97,920

P02CH020     3,000 ud  Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,460 7,380

E02SZ070     4,840 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  24,810 120,080

P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,020 57,614

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,450 0,242

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               566,000 33,960

TOTAL PARTIDA..................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

HORMIG005    m3  HM-20 EN PROTECCIÓN DE TUBERIAS                                 

Hormigón HM-20 para protección de tubos, incluso preparación de la superficie de asiento y  niv elación. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,200 h.  Capataz                                                         22,450 4,490

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 20,380 10,190

O01OA070     0,787 h.  Peón ordinario                                                  16,410 12,915

M11HV040     0,510 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,670 0,342

M06CM030     0,250 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,990 0,998

P01HM100     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 56,690

M07W110      10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,310 3,100

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               88,700 5,322

TOTAL PARTIDA..................................................... 94,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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POZOS001     u   POZO PREF. HM M-H D=100 cm h HASTA 1,50 m                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, hasta  1,5 m de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón en masa, prefabricados, de coloca-
ción machihembrada, y  cono asimétrico para la formación de entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco y
tapa de fundición D-400 con inscripcion a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado
de juntas con mortero de cemento y i arena, M-15, colocación de pates y  medios aux iliares, incluso el relleno peri-
metral posterior.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         22,450 11,225

O01OA060     3,550 h.  Peón especializado                                              16,980 60,279

O01OB010     3,512 h.  Oficial 1ª encofrador                                           20,380 71,575

M05EC110     2,000 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,050 54,100

M08RI020     3,502 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,900 10,156

M13EF210     0,010 ud  Enco. met. cono pozo (120/60-60)                                554,460 5,545

M13EF260     0,010 m.  Encof. met. anillo pozo D=120 cm                                935,630 9,356

M11HV120     8,840 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,990 44,112

P01HM100     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 56,690

M07W110      8,000 m3  km transporte hormigón                                          0,310 2,480

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         59,860 59,860

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               385,400 23,124

TOTAL PARTIDA..................................................... 408,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

POZOS002     ud  POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5 y 2,0 m                  

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior, entre 1,5 m y  2 m de altura útil interior, for-
mado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón en masa, prefabricados de
colocación machihembrada y  cono asimétrico para formación de entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco
y  tapa de fundición D-400 con inscripcion a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado
de juntas con mortero de cemento y  arena, M-15, colocación de pates y  medios aux iliares, incluso el relleno peri-
metral posterior.

O01OA020     0,550 h.  Capataz                                                         22,450 12,348

O01OA060     3,750 h.  Peón especializado                                              16,980 63,675

O01OB010     3,750 h.  Oficial 1ª encofrador                                           20,380 76,425

M05EC110     2,500 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        27,050 67,625

M08RI020     3,750 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,900 10,875

M13EF210     0,012 ud  Enco. met. cono pozo (120/60-60)                                554,460 6,654

M13EF260     0,012 m.  Encof. met. anillo pozo D=120 cm                                935,630 11,228

M11HV120     9,000 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,990 44,910

P01HM100     1,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 68,028

M07W110      8,000 m3  km transporte hormigón                                          0,310 2,480

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         59,860 59,860

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               424,100 25,446

TOTAL PARTIDA..................................................... 449,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TIERR009     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA           

Excav ación de zanja en todo tipos de terreno ex cepto roca, por medios mecanicos y  manuales, con parte propor-
cional de recorte prev io de pav imentos y  su demolicion, catas y  obras accesorias para la localización y /o desv io
y  protección de serv icios ex istentes, carga y  transporte de sobrantes a v ertedero de reciclaje autorizado, o a aco-
pio con selección prev ia del material, canon y  esponjamiento incluidos, con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         22,450 3,368

M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,070 5,861

M07CB020     0,250 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 8,565

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               17,800 1,068

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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TIERR010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN  ROCA C/MEDIOS MECANICOS                    

Excav ación de zanja en roca, por medios mecanicos y  manuales, con parte proporcional de recorte prev io de pa-
v imentos y  su demolicion, catas y  obras accesorias para localización y /o desv io y  protección de serv icios ex is-
tentes, carga y  transporte de sobrantes a v ertedero de reciclaje autorizado, o a acopio, con selección prev ia del
material y  canon y  esponjamiento incluidos. con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,077 h.  Capataz                                                         22,450 1,729

M05EC030     0,335 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            75,290 25,222

M06MR240     0,098 h.  Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                            14,630 1,434

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 3,426

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               31,800 1,908

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TERR22       m3  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS Y POZOS                             

Excav ación de zanja o pozo en todo tipos de terreno incluso roca, por medios únicamente manuales, con parte
proporcional de recorte prev io de pav imentos y  su demolicion, catas y  obras accesorias para la localización y /o
desv io y  protección de serv icios ex istentes, carga y  transporte de sobrantes a v ertedero de reciclaje autorizado, o
a acopio con selección prev ia del material, canon y  esponjamiento incluidos, con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         22,450 2,245

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 20,380 20,380

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  16,410 32,820

M06CM030     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,990 3,990

MARTNEU      1,000 h   Martillo neumático                                              7,640 7,640

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 3,426

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               70,500 4,230

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TIERR014     m3  RELLENO GRAVILLA 2/6 mm                                         

Relleno de zanja en cama de asiento,  cubrición de tuberia, con material procedente de procesamiento del de la
propia obra o procedente de cantera tipo grav illa 2/6 mm, suministro, niv elación, rasanteo y  compactación. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         22,450 0,225

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,410 1,313

P01AD130     2,200 t.  Grav illa 2 / 6 mm                                               3,260 7,172

M07W020      27,480 t.  km transporte zahorra                                           0,130 3,572

M08RN020     0,050 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,270 2,264

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,050 1,503

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               16,000 0,960

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

TIERR015     m3  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA                                     

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del machaqueo del material duro de la ex cava-
ción, material reciclado procedente de las demoliciones o granular ZA (25) procedente de prestamos, incluso hu-
mectación, ex tendido y  rasanteado, terminado. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         22,450 0,225

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,410 1,313

P01AD140     2,150 t.  Material procedente machaqueo (rv to)                            2,010 4,322

M07W020      28,700 t.  km transporte zahorra                                           0,130 3,731

M08RN020     0,050 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,270 2,264

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,050 1,503

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               13,400 0,804

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

18 de nov iembre de 2014 Página 5

137345/0001 19/11/2014
Esta documentación con 137345/0001, DEBERÁ SER PRECEPTIVAMENTE visada



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TIERR016     m3  RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL                         

Relleno de zanja con zahorra artificial Z-1, granulometría 0/25 en base i cubrición de tubo y  granulometría 0/40 para
relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y  compactación en tongadas no mayores de 25 cm, hasta el
100% de la densidad máx ima del proctor modificado. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         22,450 0,225

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  16,410 1,313

P01AD140     2,150 t.  Material procedente machaqueo (rv to)                            2,010 4,322

M07W020      28,700 t.  km transporte zahorra                                           0,130 3,731

M08RN020     0,050 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,270 2,264

M05RN010     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,050 1,503

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               13,400 0,804

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TUBOS003     m   TUB. ENT. POLIPROPILE CORR. J.ELAST 315 mm                      

Tubería de PVC o polipropileno corrugada, con junta elàstica de goma, SN 8, diámetro 315 milímetros. Incluso par-
te proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o imbornales y  remates en desagüe libre.
Colocación  y  prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         22,450 0,337

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  16,410 0,656

O01OA030     0,040 h.  Oficial primera                                                 20,380 0,815

M08RB020     0,022 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,010 0,110

P02TVC1      1,000 m   Tub. PVC corrug. doble j. elast. SN4 D=315 mm                   21,000 21,000

P01AD010     0,080 t.  Arena de rio p/drenaje 0/6 mm                                   6,370 0,510

M07W010      1,500 t.  km transporte áridos                                            0,130 0,195

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               23,600 1,416

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excav ación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identificación de serv icios
ex istentes, incluso p.p de medios aux iliares,  carga y  transporte del material sobrante a v ertedero autorizado (in-
cluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

O01OA020     1,000 h.  Capataz                                                         22,450 22,450

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  16,410 16,410

M06MR220     1,003 h.  Martillo rompedor hidráulico 250 kg.                            6,160 6,178

M05EN030     1,000 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,080 45,080

M05PN010     0,966 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,070 37,742

M07CB020     0,800 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 27,408

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               155,300 9,318

TOTAL PARTIDA..................................................... 164,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TRBRDEX      ud  TRABAJOS MODIFICACION RED EXISTENTE                             

Trabajos de modificación de la red ex istente en las calles que conectan con el colector a sustituir, incluso demoli-
ciones, mov imiento de tierras, sistitución de tubo por otro del mismo diámetro modificando la pendiente del mismo,
realización de las acometidas y  pozos de registro que fueran necesarios y  reposición del pav imento, com p.p de
medios aux iliares y  material. Unidad completamente terminada y  en serv icio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
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SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTOS                                                      
APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL                                                      
FIRMYPAV001  m2  CAPA DE REGULARIZACIÓN CON S12-MODIFICADO, 2,5 cm               

Suministro y  pusta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en capa de regularización de 2,5 cm,
con áridos con desgaste de los ángeles<25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1
con dotación de 0,5 kg/m2, filler y  betun. Incluso p.p. de medios aux iliares.

U03VC050     0,062 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            40,330 2,500

U03RA060     1,040 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,280 0,291

U03VC125     0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,000 0,420

U03VC100     0,003 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                362,000 1,086

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               4,300 0,258

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FIRMYPAV003  m2  CAPA RODADURA AC 16 SURF 60/70 S e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en capa de rodadura de 5 cm de gro-
sor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y  betun. Incluso p.p. de medios aux iliares.

U03VC050     0,125 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            40,330 5,041

U03RA060     1,020 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,280 0,286

U03VC125     0,006 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,000 0,360

U03VC100     0,005 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                362,000 1,810

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               7,500 0,450

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FIRMYPAV010  m2  REPOSICIÓN DE AGLOMERADO SOBRE LA ZANJA                         

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en reposición de capa sobre la zan-
ja, de 4 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfálti-
co de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y  betum. Incluso p.p. de medios aux iliares.

U03VC050     0,104 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                            40,330 4,194

U03RA060     1,020 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,280 0,286

U03VC125     0,005 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,000 0,300

U03VC100     0,004 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                362,000 1,448

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               6,200 0,372

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FIRMYPAV013  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% TRITURADO                           

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especificaciones del PG-3/4, con 60% de
caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada al 100% del Proctor modificado, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medida sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los
áridos<30. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         22,450 0,112

O01OA070     0,001 h.  Peón ordinario                                                  16,410 0,016

M08NM020     0,001 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        70,760 0,071

M08RN040     0,001 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        52,600 0,053

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,660 0,032

M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,260 0,034

M07W020      15,700 t.  km transporte zahorra                                           0,130 2,041

P01AF031     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                5,000 11,000

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               13,400 0,804

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HORMIG012    m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 10 cm                                  

Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, armada con malla de acero electrosoldable de 15x15x 6,  de 10 cm de espesor
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA030     0,096 h.  Oficial primera                                                 20,380 1,956

O01OA070     0,101 h.  Peón ordinario                                                  16,410 1,657

P01HM015     0,100 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   63,300 6,330

P03AM180     1,020 m2  Malla 30x 30x6     1,446 kg/m2                                   1,140 1,163

M11HR010     0,018 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,510 0,045

P01CC040     0,100 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,110 0,011

P08XW020     1,000 ud  Junta dilatac.10 cm/16 m2 pav im.                                0,490 0,490

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               11,700 0,702

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

HORMIG001    kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Acero corrugado  B-500-S, ferrallado y  puesto  en obra incluso despuntes y  solapes, armaduras de montaje, alam-
bre para ata, separadores, etc, todo ello segun EHE. Medición segun planillas aprobadas por la DF. Incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         22,450 0,022

O01OB030     0,003 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,360 0,055

O01OB040     0,003 h.  Ayudante ferralla                                               17,230 0,052

M02GE010     0,001 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,330 0,049

P03AC210     1,040 kg  Acero corrugado B 500 S                                         1,110 1,154

P03AA020     0,012 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            1,370 0,016

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               1,300 0,078

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

FIRMYPAV008  M2  PAVVIMENTO LOSETA PREFABRICADA                                  

Suministro y  colocación de pav imento de LOSETA PREFABRICADA DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS, DI-
MENSIONES, ACABADO Y COLOR SUPERFICIAL QUE LA EXISTENTE loseta prefabricada de idénticas caracte-
rísticas, dimensiones, acabado superficial y  color que las ex istentes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm de espesor, sentada sobre mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza posterior y
parte proporcional de v ados peatonales ejecutados con baldosa troncocónica, rebajes en entradas de solares pea-
tonales y  rodados, y  juntas de dilatación cada 10 metros, y  en cada rebaje de peatones o accesos a garajes, se-
lladas con sikaflex  11 FC o similar. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA090     0,330 h.  Cuadrilla A                                                     11,945 3,942

P01HM100     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 5,669

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,355 2,261

P08XVH025    1,000 m2  Loseta cem.gris                                                 8,210 8,210

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           70,777 0,071

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,220 0,220

%0010        1,000 %   Medios aux iliares                                               20,400 0,204

% CI6        6,000 %   Costes Indirectos                                               20,600 1,236

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

HORMIG002    M   BORD. HORM. BICAPA GRIS 50x15x25 cm                             

Suministro y  colocación de bordillo de hormigón v ibrocomprimido de doble capa y  dimensiones 50x 15x25 cm,
normalizado, incluso cimentación corrida de hormigón HM-15 v ertido en zanja y  trasdós de bordillo, ejecución de
zanja de cimentación, con p.p. de rebaje de v ados peatonales o paso de v ehículos, corte de ingletes, ejecución de
juntas con mortero de cemento M-25. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA140     0,178 h.  Cuadrilla F                                                     30,285 5,391

P01HM100     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 2,381

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,355 0,075

P08XBH080    1,000 m.  Bord.ho.bica.gris 50x15x 25                                      9,360 9,360

%0010        1,000 %   Medios aux iliares                                               17,200 0,172

% CI6        6,000 %   Costes Indirectos                                               17,400 1,044

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
APARTADO 01.06.01 OBRA CIVIL                                                      
SEÑAL014     u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación
y  cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         22,450 3,368

O01OA040     0,320 h.  Oficial segunda                                                 17,240 5,517

O01OA070     0,319 h.  Peón ordinario                                                  16,410 5,235

M11SA010     0,251 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,760 1,697

P27ER010     1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             39,080 39,080

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x2 mm.                                   21,470 75,145

P01HM100     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 8,504

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               138,500 8,310

TOTAL PARTIDA..................................................... 146,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEÑAL016     u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         22,450 3,368

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,240 5,172

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,410 4,923

M11SA010     0,249 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,760 1,683

P27ER0111    1,000 ud  Señal cuadrada reflex  E.G. L=60 cm                              50,950 50,950

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x2 mm.                                   21,470 75,145

P01HM100     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 8,504

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               149,700 8,982

TOTAL PARTIDA..................................................... 158,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEÑAL018     u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,168 h.  Capataz                                                         22,450 3,772

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,240 5,172

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,410 4,923

M11SA010     0,250 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,760 1,690

P27ER080     1,000 ud  Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                             46,660 46,660

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x2 mm.                                   21,470 75,145

P01HM100     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 5,669

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               143,000 8,580

TOTAL PARTIDA..................................................... 151,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEÑAL022     u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,205 h.  Capataz                                                         22,450 4,602

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 17,240 5,172

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,410 4,923

M11SA010     0,250 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,760 1,690

P27ER0101    1,000 ud  Señal triangular reflex . E.G. L=70 cm                           28,980 28,980

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x2 mm.                                   21,470 75,145

P01HM100     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   56,690 8,504

%            6,000 6   Costes Indirectos                                               129,000 7,740

TOTAL PARTIDA..................................................... 136,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REPSEÑALIZ   UD  REPOSICION SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                              

Trabajos de reposición de la señalización horizontal afectada por la demolición del aglomerado para la ejecución de
las obras, incluso premarcaje, primera aplicación con pintura acrílica en base acuosa de cm con dotacion de 400
gr/m2 sin aplicación de microesferas de v idrio en marcas v iales continuas, discontinuas y  simbolos, segunda apli-
cación con pintura acrílica en base acuosa de con dotacion de 720 gr/m2 con aplicación de microesferasde v idrio
con dotacion de 480 gr/m2 en marcas v iales continuas, discontinuas y  simbolos, con p.p de medios aux iliares, to-
talmente terminado.

O01OA030     10,000 h.  Oficial primera                                                 20,380 203,800

O01OA070     10,000 h.  Peón ordinario                                                  16,410 164,100

M08B020      4,000 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,040 44,160

P27EH014     100,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,000 100,000

P27EH040     5,000 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,860 4,300

%0010        1,000 %   Medios aux iliares                                               516,400 5,164

% CI6        6,000 %   Costes Indirectos                                               521,500 31,290

TOTAL PARTIDA..................................................... 552,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          
APARTADO 01.98.01 OBRA CIVIL                                                      
IMP          PA  IMPREVISTOS DE OBRA                                             

Partida alzada a justificar en la ejecución de imprev istos durante las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 10.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS

CANON1       Tn  GESTION DE RESIDUOS                                             

A justificar, canon de v ertedero autorizado, para material procedente de la obra.

CVFR         106,950 Tn  Según fichas anejo gestión residuos                             43,350 4.636,283

CNN          590,000 Tn  Canon v ertedero autorizado                                      2,800 1.652,000

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.288,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

REPJARD      UD  REPOSICION ZONAS AJARDINADAS                                    

Reposición de jardines en zonas v erdes afectadas por las obras con especias iguales a las ex istentes (césped y
plantas singulares), incluso preparación de la base, aportación de tierra v egetal, abonos y  nutrientes, plantaciones,
... con p.p de medios aux iliares. Incluy e mantenimiento y  reposición durante el período de garantía.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPREG       UD  REPOSICIÓN RED DE RIEGO EN ZONAS AJARDINADAS                    

Reposición de los elementos y  conducciones de la red de riego ex istente en las zonas v erdes afectadas por la
ejeciución de las obras, incluy endo materiales (tubos, juntas, piezas especiales,...) y  medios aux iliares. Pruebas
y  puesta en serv icio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          U   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.172,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD                                              
CTRLVID      UD  INSPECCION TUBERIA CON CAMARA TV                                

Inspección de la tubería colocada mediante cámara de TV realizada por tramos entre pozos, con detección de im-
perfecciones, localización de conex iones, identificación de diámetros interiores de los tubos, medida de la pendien-
te del tramo, incluso emisión de informe.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
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DOCUMENT Nº3.-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
 

1 NORMATIVA I PLIECS D’APLICACIÓ 

Per a les obres d’aquest Avantprojecte serà d’aplicació aquella normativa de caràcter 
oficial que la pugui afectar, i, en particular, regiran els següents Plecs de Condicions, 
Normes, Reglaments, Instruccions i Disposicions: 

  

PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 
�  

NNSS Sant Llorenç des Cardassar 
�  

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i pontes. 
PG3/75. MOP. (O.M. de 6 de Febrer de 1.976, BOE 07/07/76, i modificacions per 
O. de 21 de Gener de 1988 (BOE 3/2/88), i actualitzacions 2ª versió 1 d’agost de 
2.001, ordre circular 5/2001 de la Direcció General del Ministeri de Foment 

�  

Plec de prescripcions tècniques per a tuberies de sanejament de poblacions. 
�  

Instrucció per a la recepció de ciments (Reial Decret 776/1.997). 
�  

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la instrucció de formigó 
estructural (EHE-08) �  

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. �  

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
�  

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Reial Decret 1.098/2.001, de 12 d’Octubre (BOE del 26 d’octubre de 2.001). �  

Norma 6.1 y 2-IC de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferm, i 
transformacions en ferms equivalents realitzat pel Cedex per al Consell de 
Mallorca. 

�  

Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
�  

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Sanejament a 
Poblacions. MOPTMA. BOE 23/09/86. �  

Normes A.S.T.M. per a tubs de formigó en massa C-14 i armat C-76, M-83, C-
443, M80, C-'923, M-79, C-2146, M-82, C-497, M-80, C-969, M-82. �  
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Recomanacions del I.E.T.C.C. per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de 
formigó en massa (T.H.M.73). �  

Normes tecnològiques de l’edificació. NTE, en particular:  

          1-NTE-ADZ: Desmunts, rasses  i pous.1977. 
�  

Normes UNE, en particular:  

          2-UNE 53188: Materials de polietilè. Característiques i assajos. 
�  

Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals. 
�  

Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. �  

Norma 8.3-I.C. "Señalización de Obras" de 31 de agost de 1.987, modificada pel 
Reial Decret 208/1.989. �  

  

Les normes relacionades completen les prescripcions del present plec en lo referent a 
aquells materials i unitats d’obra no mencionats expressament en ell, quedant a judici del 
Director, dirimir les possibles contradiccions existents. 

  

Els diversos materials a utilitzar a les obres compliran amb caràcter general les 
condicions exposades en els Plecs i Normes mencionats. El contractista notificarà al 
Director, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i 
dades necessaris. En cap cas, podran ser acopiats i utilitzats a l’obra materials que la 
qualitat no hagi estat aprovada pel Director de l’obra. 

  

A qualsevol material utilitzat a l’obra li serà d’aplicació la norma vigent al respecte, encara 
que  no estigui relacionada en el present document. 

2 OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ. DESCRIPCIÓ DE 

L’OBRA A REALITZAR 

El present Plec te per objecte la determinació d’aquelles Prescripcions Tècniques 
que amb caràcter particular regiran el desenvolupament de les obres del 
projecte. 

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 

• Treballs previs de seguretat i salut. 
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• Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents. 

• Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres. 

• Execució de les obres conservant el servei de clavegueram. 

• Modificació  del servei de clavegueram per a l’evacuació de les aigües 
residuals provinents del carrer Atzeroles. Les obres consistiran en el tall 
del paviment asfàltic i retirada del mateix,  l’excavació d’una rassa i 
col·locació d’un tub de PVC de 315 mm de diàmetre desde la meitat del 
carrer Atzeroles fins al pou de la confluència del carrer Llebeig amb el 
Passei Neptú amb una longitud de uns 350 metres. Es construiran deu 
pous de registre sobre la canonada separats un màxim de 50 metres 
entre sí i serviran per connectar la canonada existent provinent del pou nº 
924  fins al pou 2555.   

• Dotació de les escomeses d’evacuació de les aigües residuals afectades 
mitjançant un pou de bloqueig connectat a pou de registre sobre el vial. 

• Com a reblert de la rassa s’utilitzarà el mateix material procedent de les 
excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigibles al PG-
3.Finalment es reposarà el paviment damunt la rasa aproximadament 
1,20 metres, amb un paquet de ferm tipus T 4231 de la norma 6.1 IC, que 
consisteix en 20 cm de tot u artificial, reg d’imprimació i 5 cm de mescla 
bituminosa en calent AC 16 SURF 60/70 S en la capa de rodament.  

• A la zona del passeig es reposarà per una banda la zona de gespa i la 
xarxa de reg. El paviment de rajoles i adoquins es reposarà amb 
materials similars als existents i sobre base de formigó HA-25 de 10 cm 
de gruixa. 

 

Les principals unitats d’obra consisteixen en: 

• Tall del paviment existent prèviament a l’excavació de la rassa. 

• Excavació de rassa per a la col·locació del col·lector de clavegueram 
longitudinalment a l’eix del camí. 

• Reblert del fons d’excavació amb grava 0/6 y col·locació del tub de PVC 
de 315 mm de diàmetre, amb les pendents dissenyades. 

• Reblert de la rassa amb material de característiques adients a les 
especificacions del Plec i de la normativa vigent.. 

• Pous de registre de fins a 3 metres de profunditat. 

• Reposició de les voreres, voravies i reposició del ferm del vials 
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3 INTRODUCCIÓ I GENERALITATS. 

Les obres queden definides pels documents contractuals de Plànols, Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i per la normativa inclosa en l’apartat 
Normes i Plecs d’aplicació. 

No és finalitat de plànols i Plec de Prescripcions el definir tots i cada un dels 
detalls o particularitats constructives que pugui requerir l’execució de les obres, 
ni serà responsabilitat de la Propietat l’absència d’aquests detalls. 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del posterior projecte 
constructiu i amb les instruccions i documentació addicional per a l’execució que 
entregui i aprovi la Direcció Facultativa al Contractista. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, preval lo prescrit en aquest últim. Allò mencionat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i omès en els Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si fos exposat en ambdós documents; sempre que, a judici del 
Director, quedi suficientment definida la unitat d’obra corresponent, i aquesta 
tingui preu en el Contracte. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que esdevinguin en aquests 
documents pel Director, o pel Contractista, s’hauran de reflectir preceptivament a 
l’Acta de Comprovació del Replanteig Previ. Abans del començament de les 
obres definides en el projecte, serà imprescindible, per part del 
contractista, realitzar un reconeixement previ de les cotes d’arribada de 
totes les connexions i escomeses als diferents pous existents, per tal de 
comprovar la seva adaptació al perfil longitudinal del projecte. Un cop fetes 
aquestes comprovacions, es definiran les actuacions necessàries (si és 
que pertoca) per a realitzar les connexions a la nova canonada, o pel 
contrari, definir si és necessari redefinir el perfil longitudinal de la nova 
canonada. En qualsevol cas, aquestes actuacions, en un sentit o en l’altre, 
hauran d’esser acceptades i aprovades pel Director de les Obres. 

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assajos, inspeccions i 
proves requerides en el present Plec i en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 

4 MATERIALS A EMPRAR. EXECUCIÓ DE LES UNITATS. 

Els principals materials a emprar en aquest projecte són el tubs de PVC corrugat, 
SN-8 de  diàmetres nominals 315/400/500 mm, el formigó de protecció dels tubs, 
el panot i les voravies i la mescla bituminosa pel paquet de ferm de la reposició 
dels vials. 

4.1 Tubs PVC 315 mm  

Els tubs de PVC a emprar en obres de sanejament /drenatge vendran definides 
per la seva pressió de servei, segons la norma UNE 53.332, la unió es realitzarà 
mitjançant junta elàstica. 
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S’utilitzarà PVC, no plastificat com a matèria prima per a la fabricació. 

S’entén pe PVC no plastificat la resina de clorur de polivinil no plastificat, 
tècnicament pur (menys de l’1 % d’impureses) en una proporció del noranta-sis 
per cent (96 %) exempt de plastificants. Podrà contenir altres ingredients tals 
com estabilitzadors, lubricants, modificadors de les propietats finals i colorants. 

La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les 
característiques dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents 
assajos de comprovació. 

El tub s’ha de fabricar a partir d’una banda nervada del material citat amb els 
caires conformats per ser connectats. La banda es col·loca helicoidalment 
formant el tub del diàmetre desitjat, amb una màquina especial, que a més de 
fixar el diàmetre, efectua l’encaix dels dos caires de la banda i aplica sobre 
aquests un polimeritzador que actua com una soldadura química. 

Els tubs s’instal·laran en una rassa que la seva amplada serà de trenta (30) cm 
major que el diàmetre nominal del tub, a nivell de la generatriu superior. 

El tub, situat sota la plataforma del Camí de Son Vives, seran col·locats sobre un 
llit d’arena, recobrint el tub amb reblert procedent de la pròpia excavació o bé 
procedent de pedrera fins la seva cota definitiva, per davall del posterior paquet 
de ferm. 

4.2 Formigó. 

Descripció: Mescla de ciment, arena, grava i aigua, amb una resistència igual o 
major de 250 kg/cm2, ben preparat o d’elaboració a planta. 

Prèviament a la seva col·locació s’haurà d’haver preparat la base, amb una 
correcta anivellació i compactació del material aportat. 

En cap cas es tolerarà la col·locació  a l’obra de masses que acusin un principi 
de fraguat. 

Seran de consistència blana o plàstica, amb una grandària màxima de l’àrid de 
20 mm, quedant a la cota prevista i amb els pendents dissenyat per a la correcta 
evacuació de les aigües d’escorrentia. 

En la col·locació de la massa, s’adoptaran les pertinents precaucions per tal 
d’evitar la disgregació dels  seus components. 

No es realitzarà el formigonat en tant no s’obtingui la conformitat per part de la 
Direcció Facultativa. 

Es compliran totes les disposicions generals de seguretat d’obligat compliment 
relatives a Seguretat i Salut, a més de les ordenances municipals que siguin 
d’aplicació. 
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4.3 Materials metàl·lics 

4.3.1 Acer en rodons per a armadures 

S'empraran, en tots els casos, barres corrugades d'acer B 500 S. 

Hauran de ser conformes amb UNE-EN 10080, segons article 32.2 de EHE-08. 

Compliran les especificacions assenyalades en l'esmentada Instrucció, en 
concret, el que indica la següent taula (art. 32.2 EHE-08): 

 

En l'article 32 de l'EHE-08, s'inclouen els valors que han de complir els assaigs 
d'adherència de les barres corrugades, aptitud al doblat-desdoblat, 
característiques de composició química i la geometria de les corrugues. 

4.3.2 Malles electrosoldades 

Compliran les especificacions que assenyala l'article 33.1.1 de la Instrucció EHE-
08. 

Les malles electrosoldades estar fabricades amb barres corrugades que 
compleixin el que disposa l'apartat precedent, o amb filferros corrugats que 
compleixin les condicions incloses en l'article 32.3 de l'esmentada Instrucció. 

4.3.3 Fosa 

La fosa a emprar per a la fabricació de les peces ha de ser fosa grisa, amb grafit 
laminar (fosa gris normal) o amb grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil). 

La fosa presentarà en el seu fractura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haurà 
de ser dolça, tenaç i dura, que es pot però treballar a la llima i al burí i 
susceptible de ser tallada i trepada fàcilment. En el seu emmotllament no 
presentarà porus, bonys, bosses d'aire o buits, gotes fredes, esquerdes, taques, 
pèls ni altres defectes deguts a impureses que perjudiquin la resistència o la 
continuïtat del material i al bon aspecte de la superfície del producte obtingut. 
Les parets interiors i exteriors de les peces han d'estar acuradament acabades, 
netejades i desbarbades. 

La fosa grisa complirà la norma UNE - EN 1561. 

Soldable

B 500 S

>= 500

>= 550

>= 12

>= 5

>= 1,05

-

Relación fs/fy

Relación fy real/fy nominal

Límite elástico, fy (N/mm2)

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2)

Alargamiento de rotura, eu,5 (%)

Alargamiento total bajo carga máxima

Tipo de acero

Designación
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La fosa de grafit esferoïdal complirà la norma UNE - EN 1563. 

La fosa mal·leable s'ajustarà a la norma UNE - EN 1562. 

En qualsevol cas, s'han de complir les normes esmentades a continuació: UNE-
EN 12680-1, UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, 
UNE-EN 1559-1, UNE-EN 1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945. 

4.4 Tapes de fosa dúctil 

Seran abatibles, amb frontissa i pestanya de tancament. Seran de classe D-400 
sempre que hi hagi càrregues de trànsit. En altres casos, seran de la classe de 
resistència especificada en el pressupost.  

4.5 Pates 

Estaran confeccionats amb rodons llisos d'acer tipus AE-215 L de 16 mm de 
diàmetre. El seu límit elàstic serà igual a 220 N/mm2 i no presentarà vores 
tallants ni esquerdes. Compliran amb el que disposa la Instrucció EHE. 

Aniran recoberts en la seva part vista amb beina de polipropilè. 

Compliran amb la Norma NTE.ISA/73, quant a mesures, forma i col·locació es 
refereix. 

 

4.6 Excavació de rassa per mitjans mecànics. 

Comprèn les excavacions d’amplada inferior a 3 m al fons, efectuades per davall 
de la implantació de la màquina excavadora. 

- Excavació de rasses, pous o fonaments, en terreny no classificat, amb 
mitjans mecànics, càrrega i transport a abocador, acopi o lloc d’ús del material 
excavat. 

- Excavació manual, ajudada o no per maquinària específica. 

L’excavació de rassa inclou les operacions següents: 

- Replanteig i anivellació del terreny original. 

- Excavació i extracció dels materials i neteja del fons de l’excavació. 

- Càrrega, transport y descàrrega a las zones d’utilització, 
d’emmagatzematge provisional o abocador. 

- Conservació adequada dels materials. 

La superfície excavada ha de tenir un aspecte uniforme i en el fons de 
l’excavació no ha de quedar material fluix, ni roques fragmentades. 
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Si hi ha material inadequat en el fons de l’excavació fixada en el projecte, el 
contractista excavarà i eliminarà aquests materials i els substituirà per altres 
adequats. 

4.7 Rajoles i llosetes per voreres i paviments vianants 

Hauran de ser iguals, en el possible, a les dels paviments substituïts. 

Els materials a emprar seran de qualitat reconeguda en el mercat, resistents a 
l'erosió i al desgast de color. Compliran els requisits especificats en la norma 
NTE-RSR. 

Se presentaran mostres a la Direcció d'Obra per a l'elecció.  

4.8 Vorades 

Podran ser de pedra o de formigó prefabricat. Els de formigó prefabricat han de 
ser de doble capa amb unes dimensions transversals mínimes de 25 x 15 cm. 
Compliran el que estableix l' PG-3. 

4.9 Fermes 

4.9.1 Àrids 

L'àrid gruixut, l'àrid fi i el filler compliran les condicions definides en l'article 542 
per a "Mescles bituminoses en calent" del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

L'àrid tindrà un valor mínim del coeficient de polit accelerat de 0,40, que es 
determinarà d'acord amb les normes NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L'àrid fi provindrà únicament de trituració. 

4.9.2 Tot-u artificial 

Complirà el que estableix l'article 510 del PG 3. La corba granulomètrica 
s'adaptarà al fus ZA20 ressenyat al quadre 510.3.1 del PG 3. 

4.9.3 Reg d'imprimació 

Complirà el que especifica l'Article 530 del PG 3. 

4.9.4 Reg d'adherència 

Complirà el que especifica l'Article 531 del PG 3. 

4.9.5 Betum asfàltic 

El tipus de betum asfàltic a la mescla bituminosa serà el B 60/70, tenint en 
compte la Instrucció de Carreteres per a ferms flexibles segons "Norma 6.1-IC". 
Dit betum complir el que prescriu l'article 211 del PG-3. 
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La mescla bituminosa en calent és una combinació d’un lligant hidrocarbonat, 
àrids (inclòs el fíller)  eventualment additius, de forma que totes les partícules de 
làrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de 
fabricació implica escalfar el lligant i els àrids i se posa en obra a temperatura 
molt superior a l’ambiental. 

L’execució inclou: 

 - Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
 - Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 
 - Transport de la mescla al lloc d’ús. 
 - Preparació de la superfície on s’ha de col·locar. 
 - Extensió i compactació de la mescla. 

Les mescles bituminoses en calent compliran amb allò especificat en l’artícle 542 
del PG-3. 

5 TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

S’estima un termini d’execució dels treballs descrits en aquest projecte, a partir 
dels rendiments normals en aquest tipus de treballs, es de: dos mesos 

6 UNITATS D’OBRA NO ESPECIFACADES EN EL PRESENT PLEC. 

Tot allò que sense apartar-se de l’esperit general de l’avantprojecte o de les 
disposicions especials que a l’efecte es dictin, per qui correspongui u ordeni el 
Director de l’Obra, serà executat obligatòriament pel Contractista, encara que NO 
estigui estipulat expressament en aquest Plec de Prescripcions. 

Totes les obres s’executaran sempre atenent a les regles de la bona construcció 
i amb materials de primera qualitat, amb sujecció a les especificacions del 
present Plec. En aquells casos en que no es detallin les condicions, tant dels 
materials com de l’execució de les obres, s’atendrà a allò que la costum ha 
sancionat com a regla de bona construcció. 

 

       Palma de Mallorca, Noviembre de 2014 

         EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

            Fdo.: Miguel Ángel Verger Martín 

            Colegiado nº 397 C.O.E.I.B 
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
U01AO050     m3  DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERÍA                                  24,88

Demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga sobre camión y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U01AO110     m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 56,42

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero, incluso carga sobre
camión, transporte y retirada del material resultante a vertedero.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DEMOL003     m2  DEMOLICIÓN DE PAQUETE DE FIRME, INCLUSO PAVIMENTO               4,75

Demolición de pavimento asfaltico (espesor hasta 10 cm) incluso: recorte previo, esponjamiento,
carga y transporte sobrantes a vertedero autorizado con sistema de reciclado aprobado por autori-
dad competente, incluso canon , con p.p. de medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEMOL004     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                5,70

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equi-
valentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canali-
zación, cableado y  arquetas ex istentes de los serv icios a sustituir o reponer, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero autorizado, incluido canon y tasas. Incluso p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

DEMOL005     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              3,23

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado, incluso ca-
non y  tasas. Incluso p.p. de medios aux iliares.

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               164,59

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identifica-
ción de servicios existentes, incluso p.p de medios auxiliares,  carga y transporte del material
sobrante a vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DESVSERVICIOS PA  DESVIO SERVICIOS AFECTADOS                                      20.000,00

Partida alzada a justificar de desvío de las líneas aéreas y subterráneas (telefonía, electricidad,
alumbrado, ...) afectadas por la modificación de rasante del camino por el que debe discurrir la
nueva tubería de saneamiento. Incluso desmontaje y retirada de postes, si fuera necesario, colo-
cación de nuevos postes o modificación de la posición de los existentes, nuevo tendido de ca-
bles al gálibo coherente con la nueva rasante, puesta en serv icio, con p.p de material, mano de
obra y  medios aux iliares, totalmente terminado de acuerdo a las ex igencias y  normas de las
compañías suministradoras de serv icio y  puesta en serv icio.

VEINTE MIL  EUROS

18 de nov iembre de 2014 Página 1
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.03.01 OBRA CIVIL                                                      
DRSAAP003    u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQIEO                    503,50

Acometida a red de saneamiento incluyendo demolición de pavimento, excavación y relleno con
zahorra tipo Z-1 tamaño maximo 40 mm, suministro y colocación de tubo PVC 200 mm PN 6
atm, de longitud variable hasta 8 metros, conexión con pieza clip a tuberia o a pozo, pieza prefa-
bricada de pozo de bloqueo normalizado con marco y tapa de fundición dotada de cadena antirro-
bo, inscripción a definir por DF, tapado, sellado i pruebas, incluso medios auxiliares.

QUINIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DRSAAP012    u   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     600,00

Connexión a red existente. Inclos p.p. de medios aux iliares.

SEISCIENTOS  EUROS

HORMIG005    m3  HM-20 EN PROTECCIÓN DE TUBERIAS                                 94,05

Hormigón HM-20 para protección de tubos, incluso preparación de la superficie de asiento y  ni-
velación. Incluso p.p. de medios auxiliares.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

POZOS001     u   POZO PREF. HM M-H D=100 cm h HASTA 1,50 m                       408,50

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, hasta  1,5 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón
en masa, prefabricados, de colocación machihembrada, y cono asimétrico para la formación de
entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco y tapa de fundición D-400 con inscripcion a defi-
nir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mortero de ce-
mento y i arena, M-15, colocación de pates y medios aux iliares, incluso el relleno perimetral pos-
terior.

CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

POZOS002     ud  POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5 y 2,0 m                  449,55

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior, entre 1,5 m y 2 m de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de colocación machihembrada y  cono asimétrico para forma-
ción de entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco y  tapa de fundición D-400 con inscrip-
cion a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mor-
tero de cemento y arena, M-15, colocación de pates y  medios aux iliares, incluso el relleno peri-
metral posterior.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TIERR009     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA           18,86

Excavación de zanja en todo tipos de terreno excepto roca, por medios mecanicos y  manuales,
con parte proporcional de recorte prev io de pavimentos y su demolicion, catas y obras acceso-
rias para la localización y/o desvio y  protección de servicios existentes, carga y  transporte de
sobrantes a vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección prev ia del material, canon
y esponjamiento incluidos, con p.p. de medios auxiliares.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TIERR010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN  ROCA C/MEDIOS MECANICOS                    33,72

Excavación de zanja en roca, por medios mecanicos y manuales, con parte proporcional de re-
corte previo de pav imentos y su demolicion, catas y obras accesorias para localización y/o des-
vio y protección de serv icios ex istentes, carga y  transporte de sobrantes a vertedero de reciclaje
autorizado, o a acopio, con selección previa del material y  canon y  esponjamiento incluidos. con
p.p. de medios aux iliares.

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TERR22       m3  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS Y POZOS                             74,73

Excavación de zanja o pozo en todo tipos de terreno incluso roca, por medios únicamente ma-
nuales, con parte proporcional de recorte prev io de pav imentos y su demolicion, catas y obras
accesorias para la localización y/o desvio y  protección de servicios existentes, carga y trans-
porte de sobrantes a vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección previa del mate-
rial, canon y esponjamiento incluidos, con p.p. de medios aux iliares.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18 de nov iembre de 2014 Página 2
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TIERR014     m3  RELLENO GRAVILLA 2/6 mm                                         17,01

Relleno de zanja en cama de asiento,  cubrición de tuberia, con material procedente de procesa-
miento del de la  propia obra o procedente de cantera tipo grav illa 2/6 mm, suministro, nivelación,
rasanteo y compactación. Incluso p.p. de medios aux iliares.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

TIERR015     m3  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA                                     14,16

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del machaqueo del material du-
ro de la excavación, material reciclado procedente de las demoliciones o granular ZA (25) proce-
dente de prestamos, incluso humectación, ex tendido y rasanteado, terminado. Incluso p.p. de
medios aux iliares.

CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TIERR016     m3  RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL                         14,16

Relleno de zanja con zahorra artificial Z-1, granulometría 0/25 en base i cubrición de tubo y granu-
lometría 0/40 para relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y compactación en ton-
gadas no mayores de 25 cm, hasta el 100%  de la densidad máxima del proctor modificado. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.

CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

TUBOS003     m   TUB. ENT. POLIPROPILE CORR. J.ELAST 315 mm                      25,04

Tubería de PVC o polipropileno corrugada, con junta elàstica de goma, SN 8, diámetro 315 milí-
metros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o im-
bornales y remates en desagüe libre. Colocación  y  prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

VEINTICINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               164,59

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identifica-
ción de servicios existentes, incluso p.p de medios auxiliares,  carga y transporte del material
sobrante a vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TRBRDEX      ud  TRABAJOS MODIFICACION RED EXISTENTE                             6.000,00

Trabajos de modificación de la red existente en las calles que conectan con el colector a sustituir,
incluso demoliciones, movimiento de tierras, sistitución de tubo por otro del mismo diámetro modi-
ficando la pendiente del mismo, realización de las acometidas y pozos de registro que fueran ne-
cesarios y reposición del pavimento, com p.p de medios auxiliares y material. Unidad completa-
mente terminada y en serv icio.

SEIS MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTOS                                                      
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APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL                                                      
FIRMYPAV003  m2  CAPA RODADURA AC 16 SURF 60/70 S e=5 cm D.A.<25                 7,95

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en capa de roda-
dura de 5 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y betun. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

FIRMYPAV010  m2  REPOSICIÓN DE AGLOMERADO SOBRE LA ZANJA                         6,60

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en reposición de
capa sobre la zanja, de 4 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y be-
tum. Incluso p.p. de medios aux iliares.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FIRMYPAV013  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% TRITURADO                           14,16

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especificaciones del
PG-3/4, con 60%  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del
Proctor modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medida sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos<30. Incluso p.p. de medios au-
xiliares.

CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

HORMIG012    m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 10 cm                                  12,35

Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, armada con malla de acero electrosoldable de 15x15x6,  de
10 cm de espesor con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

HORMIG001    kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         1,43

Acero corrugado  B-500-S, ferrallado y puesto  en obra incluso despuntes y solapes, armaduras
de montaje, alambre para ata, separadores, etc, todo ello segun EHE. Medición segun planillas
aprobadas por la DF. Incluso p.p. de medios aux iliares.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

FIRMYPAV008  M2  PAVVIMENTO LOSETA PREFABRICADA                                  21,81

Suministro y colocación de pav imento de LOSETA PREFABRICADA DE IDÉNTICAS CA-
RACTERÍSTICAS, DIMENSIONES, ACABADO Y COLOR SUPERFICIAL QUE LA
EXISTENTE loseta prefabricada de idénticas características, dimensiones, acabado superficial y
color que las existentes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada
sobre mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza posterior y  parte
proporcional de vados peatonales ejecutados con baldosa troncocónica, rebajes en entradas de
solares peatonales y rodados, y juntas de dilatación cada 10 metros, y en cada rebaje de peato-
nes o accesos a garajes, selladas con sikaflex 11 FC o similar. Incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

HORMIG002    M   BORD. HORM. BICAPA GRIS 50x15x25 cm                             18,42

Suministro y colocación de bordillo de hormigón v ibrocomprimido de doble capa y  dimensiones
50x15x25 cm, normalizado, incluso cimentación corrida de hormigón HM-15 vertido en zanja y
trasdós de bordillo, ejecución de zanja de cimentación, con p.p. de rebaje de vados peatonales o
paso de vehículos, corte de ingletes, ejecución de juntas con mortero de cemento M-25. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
APARTADO 01.06.01 OBRA CIVIL                                                      
SEÑAL014     u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           146,86

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SEÑAL016     u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm                           158,73

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SEÑAL018     u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         151,61

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEÑAL022     u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                         136,76

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

REPSEÑALIZ   UD  REPOSICION SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                              552,81

Trabajos de reposición de la señalización horizontal afectada por la demolición del aglomerado pa-
ra la ejecución de las obras, incluso premarcaje, primera aplicación con pintura acrílica en base
acuosa de cm con dotacion de 400 gr/m2 sin aplicación de microesferas de v idrio en marcas
viales continuas, discontinuas y simbolos, segunda aplicación con pintura acrílica en base acuo-
sa de con dotacion de 720 gr/m2 con aplicación de microesferasde v idrio  con dotacion de 480
gr/m2 en marcas v iales continuas, discontinuas y simbolos, con p.p de medios auxiliares, total-
mente terminado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          
APARTADO 01.98.01 OBRA CIVIL                                                      
IMP          PA  IMPREVISTOS DE OBRA                                             10.000,00

Partida alzada a justificar en la ejecución de imprev istos durante las obras.

DIEZ MIL  EUROS

CANON1       Tn  GESTION DE RESIDUOS                                             6.288,28

A justificar, canon de vertedero autorizado, para material procedente de la obra.

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

REPJARD      UD  REPOSICION ZONAS AJARDINADAS                                    4.000,00

Reposición de jardines en zonas verdes afectadas por las obras con especias iguales a las ex is-
tentes (césped y  plantas singulares), incluso preparación de la base, aportación de tierra vegetal,
abonos y  nutrientes, plantaciones, ... con p.p de medios auxiliares. Incluye mantenimiento y  re-
posición durante el período de garantía.

CUATRO MIL  EUROS

REPREG       UD  REPOSICIÓN RED DE RIEGO EN ZONAS AJARDINADAS                    3.500,00

Reposición de los elementos y conducciones de la red de riego existente en las zonas verdes
afectadas por la ejeciución de las obras, incluyendo materiales (tubos, juntas, piezas especia-
les,...) y  medios auxiliares. Pruebas y puesta en serv icio.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
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SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          U   SEGURIDAD Y SALUD                                               6.172,07

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD                                              
CTRLVID      UD  INSPECCION TUBERIA CON CAMARA TV                                950,00

Inspección de la tubería colocada mediante cámara de TV realizada por tramos entre pozos, con
detección de imperfecciones, localización de conex iones, identificación de diámetros interiores de
los tubos, medida de la pendiente del tramo, incluso emisión de informe.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
U01AO050     m3  DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERÍA                                  

Demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga sobre camión y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................. 2,293

Maquinaria ..................................................... 21,173

Resto de obra y  materiales............................... 1,410

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,88

U01AO110     m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero, incluso carga sobre
camión, transporte y retirada del material resultante a vertedero.

Mano de obra ................................................. 15,883

Maquinaria ..................................................... 37,340

Resto de obra y  materiales............................... 3,192

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,42

DEMOL003     m2  DEMOLICIÓN DE PAQUETE DE FIRME, INCLUSO PAVIMENTO               

Demolición de pavimento asfaltico (espesor hasta 10 cm) incluso: recorte previo, esponjamiento,
carga y transporte sobrantes a vertedero autorizado con sistema de reciclado aprobado por autori-
dad competente, incluso canon , con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 0,859

Maquinaria ..................................................... 3,622

Resto de obra y  materiales............................... 0,270

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,75

DEMOL004     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equi-
valentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canali-
zación, cableado y  arquetas ex istentes de los serv icios a sustituir o reponer, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero autorizado, incluido canon y tasas. Incluso p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 1,187

Maquinaria ..................................................... 4,185

Resto de obra y  materiales............................... 0,324

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,70

DEMOL005     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado, incluso ca-
non y  tasas. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 0,717

Maquinaria ..................................................... 2,332

Resto de obra y  materiales............................... 0,180

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,23

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identifica-
ción de servicios existentes, incluso p.p de medios auxiliares,  carga y transporte del material
sobrante a vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

Mano de obra ................................................. 38,860

Maquinaria ..................................................... 116,408

Resto de obra y  materiales............................... 9,318

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,59

DESVSERVICIOS PA  DESVIO SERVICIOS AFECTADOS                                      

Partida alzada a justificar de desvío de las líneas aéreas y subterráneas (telefonía, electricidad,
alumbrado, ...) afectadas por la modificación de rasante del camino por el que debe discurrir la
nueva tubería de saneamiento. Incluso desmontaje y retirada de postes, si fuera necesario, colo-
cación de nuevos postes o modificación de la posición de los existentes, nuevo tendido de ca-
bles al gálibo coherente con la nueva rasante, puesta en serv icio, con p.p de material, mano de
obra y  medios aux iliares, totalmente terminado de acuerdo a las ex igencias y  normas de las
compañías suministradoras de serv icio y  puesta en serv icio.

TOTAL PARTIDA ........................................... 20.000,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.03.01 OBRA CIVIL                                                      
DRSAAP003    u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQIEO                    

Acometida a red de saneamiento incluyendo demolición de pavimento, excavación y relleno con
zahorra tipo Z-1 tamaño maximo 40 mm, suministro y colocación de tubo PVC 200 mm PN 6
atm, de longitud variable hasta 8 metros, conexión con pieza clip a tuberia o a pozo, pieza prefa-
bricada de pozo de bloqueo normalizado con marco y tapa de fundición dotada de cadena antirro-
bo, inscripción a definir por DF, tapado, sellado i pruebas, incluso medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 205,484

Maquinaria ..................................................... 78,681

Resto de obra y  materiales............................... 219,332

TOTAL PARTIDA ........................................... 503,50

DRSAAP012    u   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     

Connexión a red existente. Inclos p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 262,373

Maquinaria ..................................................... 134,944

Resto de obra y  materiales............................... 202,682

TOTAL PARTIDA ........................................... 600,00

HORMIG005    m3  HM-20 EN PROTECCIÓN DE TUBERIAS                                 

Hormigón HM-20 para protección de tubos, incluso preparación de la superficie de asiento y  ni-
velación. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 27,595

Maquinaria ..................................................... 1,340

Resto de obra y  materiales............................... 65,112

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,05

POZOS001     u   POZO PREF. HM M-H D=100 cm h HASTA 1,50 m                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, hasta  1,5 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón
en masa, prefabricados, de colocación machihembrada, y cono asimétrico para la formación de
entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco y tapa de fundición D-400 con inscripcion a defi-
nir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mortero de ce-
mento y i arena, M-15, colocación de pates y medios aux iliares, incluso el relleno perimetral pos-
terior.

Mano de obra ................................................. 143,079

Maquinaria ..................................................... 108,368

Resto de obra y  materiales............................... 157,055

TOTAL PARTIDA ........................................... 408,50

POZOS002     ud  POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5 y 2,0 m                  

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior, entre 1,5 m y 2 m de al-
tura útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de colocación machihembrada y  cono asimétrico para forma-
ción de entrada del pozo, de 60 cm de altura, con marco y  tapa de fundición D-400 con inscrip-
cion a definir por DF, incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mor-
tero de cemento y arena, M-15, colocación de pates y  medios aux iliares, incluso el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra ................................................. 152,448

Maquinaria ..................................................... 123,410

Resto de obra y  materiales............................... 173,696

TOTAL PARTIDA ........................................... 449,55

TIERR009     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA           

Excavación de zanja en todo tipos de terreno excepto roca, por medios mecanicos y  manuales,
con parte proporcional de recorte prev io de pavimentos y su demolicion, catas y obras acceso-
rias para la localización y/o desvio y  protección de servicios existentes, carga y  transporte de
sobrantes a vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección prev ia del material, canon
y esponjamiento incluidos, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 3,368

Maquinaria ..................................................... 14,426

Resto de obra y  materiales............................... 1,068

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,86
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TIERR010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN  ROCA C/MEDIOS MECANICOS                    

Excavación de zanja en roca, por medios mecanicos y manuales, con parte proporcional de re-
corte previo de pav imentos y su demolicion, catas y obras accesorias para localización y/o des-
vio y protección de serv icios ex istentes, carga y  transporte de sobrantes a vertedero de reciclaje
autorizado, o a acopio, con selección previa del material y  canon y  esponjamiento incluidos. con
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 1,729

Maquinaria ..................................................... 30,082

Resto de obra y  materiales............................... 1,908

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,72

TERR22       m3  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS Y POZOS                             

Excavación de zanja o pozo en todo tipos de terreno incluso roca, por medios únicamente ma-
nuales, con parte proporcional de recorte prev io de pav imentos y su demolicion, catas y obras
accesorias para la localización y/o desvio y  protección de servicios existentes, carga y trans-
porte de sobrantes a vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección previa del mate-
rial, canon y esponjamiento incluidos, con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 55,445

Maquinaria ..................................................... 15,056

Resto de obra y  materiales............................... 4,230

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,73

TIERR014     m3  RELLENO GRAVILLA 2/6 mm                                         

Relleno de zanja en cama de asiento,  cubrición de tuberia, con material procedente de procesa-
miento del de la  propia obra o procedente de cantera tipo grav illa 2/6 mm, suministro, nivelación,
rasanteo y compactación. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 1,538

Maquinaria ..................................................... 7,339

Resto de obra y  materiales............................... 8,132

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,01

TIERR015     m3  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA                                     

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del machaqueo del material du-
ro de la excavación, material reciclado procedente de las demoliciones o granular ZA (25) proce-
dente de prestamos, incluso humectación, ex tendido y rasanteado, terminado. Incluso p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 1,538

Maquinaria ..................................................... 7,498

Resto de obra y  materiales............................... 5,126

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,16

TIERR016     m3  RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL                         

Relleno de zanja con zahorra artificial Z-1, granulometría 0/25 en base i cubrición de tubo y granu-
lometría 0/40 para relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y compactación en ton-
gadas no mayores de 25 cm, hasta el 100%  de la densidad máxima del proctor modificado. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 1,538

Maquinaria ..................................................... 7,498

Resto de obra y  materiales............................... 5,126

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,16

TUBOS003     m   TUB. ENT. POLIPROPILE CORR. J.ELAST 315 mm                      

Tubería de PVC o polipropileno corrugada, con junta elàstica de goma, SN 8, diámetro 315 milí-
metros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o im-
bornales y remates en desagüe libre. Colocación  y  prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 1,808

Maquinaria ..................................................... 0,195

Resto de obra y  materiales............................... 23,036

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,04
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identifica-
ción de servicios existentes, incluso p.p de medios auxiliares,  carga y transporte del material
sobrante a vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

Mano de obra ................................................. 38,860

Maquinaria ..................................................... 116,408

Resto de obra y  materiales............................... 9,318

TOTAL PARTIDA ........................................... 164,59

TRBRDEX      ud  TRABAJOS MODIFICACION RED EXISTENTE                             

Trabajos de modificación de la red existente en las calles que conectan con el colector a sustituir,
incluso demoliciones, movimiento de tierras, sistitución de tubo por otro del mismo diámetro modi-
ficando la pendiente del mismo, realización de las acometidas y pozos de registro que fueran ne-
cesarios y reposición del pavimento, com p.p de medios auxiliares y material. Unidad completa-
mente terminada y en serv icio.

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.000,00

SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTOS                                                      
APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL                                                      
FIRMYPAV003  m2  CAPA RODADURA AC 16 SURF 60/70 S e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en capa de roda-
dura de 5 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y betun. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 0,049

Maquinaria ..................................................... 1,504

Resto de obra y  materiales............................... 6,390

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,95

FIRMYPAV010  m2  REPOSICIÓN DE AGLOMERADO SOBRE LA ZANJA                         

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en reposición de
capa sobre la zanja, de 4 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y be-
tum. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 0,047

Maquinaria ..................................................... 1,264

Resto de obra y  materiales............................... 5,285

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,60

FIRMYPAV013  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% TRITURADO                           

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especificaciones del
PG-3/4, con 60%  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del
Proctor modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de es-
pesor, medida sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos<30. Incluso p.p. de medios au-
xiliares.

Mano de obra ................................................. 0,128

Maquinaria ..................................................... 2,231

Resto de obra y  materiales............................... 11,804

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,16

HORMIG012    m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 10 cm                                  

Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, armada con malla de acero electrosoldable de 15x15x6,  de
10 cm de espesor con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 3,613

Maquinaria ..................................................... 0,045

Resto de obra y  materiales............................... 8,696

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,35

HORMIG001    kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Acero corrugado  B-500-S, ferrallado y puesto  en obra incluso despuntes y solapes, armaduras
de montaje, alambre para ata, separadores, etc, todo ello segun EHE. Medición segun planillas
aprobadas por la DF. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 0,129

Maquinaria ..................................................... 0,049

Resto de obra y  materiales............................... 1,248

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,43
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FIRMYPAV008  M2  PAVVIMENTO LOSETA PREFABRICADA                                  

Suministro y colocación de pav imento de LOSETA PREFABRICADA DE IDÉNTICAS CA-
RACTERÍSTICAS, DIMENSIONES, ACABADO Y COLOR SUPERFICIAL QUE LA
EXISTENTE loseta prefabricada de idénticas características, dimensiones, acabado superficial y
color que las existentes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada
sobre mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza posterior y  parte
proporcional de vados peatonales ejecutados con baldosa troncocónica, rebajes en entradas de
solares peatonales y rodados, y juntas de dilatación cada 10 metros, y en cada rebaje de peato-
nes o accesos a garajes, selladas con sikaflex 11 FC o similar. Incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

Mano de obra ................................................. 3,942

Resto de obra y  materiales............................... 17,871

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,81

HORMIG002    M   BORD. HORM. BICAPA GRIS 50x15x25 cm                             

Suministro y colocación de bordillo de hormigón v ibrocomprimido de doble capa y  dimensiones
50x15x25 cm, normalizado, incluso cimentación corrida de hormigón HM-15 vertido en zanja y
trasdós de bordillo, ejecución de zanja de cimentación, con p.p. de rebaje de vados peatonales o
paso de vehículos, corte de ingletes, ejecución de juntas con mortero de cemento M-25. Incluso
p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 5,391

Resto de obra y  materiales............................... 13,032

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,42

SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
APARTADO 01.06.01 OBRA CIVIL                                                      
SEÑAL014     u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra ................................................. 14,120

Maquinaria ..................................................... 1,697

Resto de obra y  materiales............................... 131,039

TOTAL PARTIDA ........................................... 146,86

SEÑAL016     u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 13,463

Maquinaria ..................................................... 1,683

Resto de obra y  materiales............................... 143,581

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,73

SEÑAL018     u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 13,867

Maquinaria ..................................................... 1,690

Resto de obra y  materiales............................... 136,054

TOTAL PARTIDA ........................................... 151,61

SEÑAL022     u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 14,697

Maquinaria ..................................................... 1,690

Resto de obra y  materiales............................... 120,369

TOTAL PARTIDA ........................................... 136,76
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REPSEÑALIZ   UD  REPOSICION SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                              

Trabajos de reposición de la señalización horizontal afectada por la demolición del aglomerado pa-
ra la ejecución de las obras, incluso premarcaje, primera aplicación con pintura acrílica en base
acuosa de cm con dotacion de 400 gr/m2 sin aplicación de microesferas de v idrio en marcas
viales continuas, discontinuas y simbolos, segunda aplicación con pintura acrílica en base acuo-
sa de con dotacion de 720 gr/m2 con aplicación de microesferasde v idrio  con dotacion de 480
gr/m2 en marcas v iales continuas, discontinuas y simbolos, con p.p de medios auxiliares, total-
mente terminado.

Mano de obra ................................................. 367,900

Maquinaria ..................................................... 44,160

Resto de obra y  materiales............................... 140,754

TOTAL PARTIDA ........................................... 552,81

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          
APARTADO 01.98.01 OBRA CIVIL                                                      
IMP          PA  IMPREVISTOS DE OBRA                                             

Partida alzada a justificar en la ejecución de imprev istos durante las obras.

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.000,00

CANON1       Tn  GESTION DE RESIDUOS                                             

A justificar, canon de vertedero autorizado, para material procedente de la obra.

Resto de obra y  materiales............................... 6.288,283

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.288,28

REPJARD      UD  REPOSICION ZONAS AJARDINADAS                                    

Reposición de jardines en zonas verdes afectadas por las obras con especias iguales a las ex is-
tentes (césped y  plantas singulares), incluso preparación de la base, aportación de tierra vegetal,
abonos y  nutrientes, plantaciones, ... con p.p de medios auxiliares. Incluye mantenimiento y  re-
posición durante el período de garantía.

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.000,00

REPREG       UD  REPOSICIÓN RED DE RIEGO EN ZONAS AJARDINADAS                    

Reposición de los elementos y conducciones de la red de riego existente en las zonas verdes
afectadas por la ejeciución de las obras, incluyendo materiales (tubos, juntas, piezas especia-
les,...) y  medios auxiliares. Pruebas y puesta en serv icio.

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.500,00

SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SS1          U   SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.172,07

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD                                              
CTRLVID      UD  INSPECCION TUBERIA CON CAMARA TV                                

Inspección de la tubería colocada mediante cámara de TV realizada por tramos entre pozos, con
detección de imperfecciones, localización de conex iones, identificación de diámetros interiores de
los tubos, medida de la pendiente del tramo, incluso emisión de informe.

TOTAL PARTIDA ........................................... 950,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                               
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

U01AO050     m3  DEMOLICIÓN O.F. DE MAMPOSTERÍA                                  

Demolición obra de fábrica de mampostería, incluso carga sobre camión y  transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Conex iones y  acometidas 2 1,00 1,00 1,50 3,00

3,00 24,88 74,64

U01AO110     m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN ARMADO                                 

Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero, incluso carga sobre ca-
mión, transporte y retirada del material resultante a vertedero.

Registros 2 1,50 1,50 1,50 6,75

6,75 56,42 380,84

DEMOL003     m2  DEMOLICIÓN DE PAQUETE DE FIRME, INCLUSO PAVIMENTO               

Demolición de pav imento asfaltico (espesor hasta 10 cm) incluso: recorte previo, esponjamiento, car-
ga y  transporte sobrantes a vertedero autorizado con sistema de reciclado aprobado por autoridad
competente, incluso canon , con p.p. de medios auxiliares.

Zanja saneamiento C/Atzeroles 1 110,00 1,30 143,00

Zanja saneamiento
C/Llebeig-C/Llev ant

1 38,00 1,30 49,40

Varios 2 10,00 1,30 26,00

218,40 4,75 1.037,40

DEMOL004     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón impreso o equiva-
lentes, con solera de hormigón en masa 10/15 cm de espesor, incluso demolición de la canalización,
cableado y  arquetas ex istentes de los serv icios a sustituir o reponer, incluso carga y transporte de
material resultante a vertedero autorizado, incluido canon y  tasas. Incluso p.p. de medios aux iliares.

C/Atzeroles 1 105,00 2,00 210,00

Zanja saneamiento C/Neptú 1 37,00 1,40 51,80

Varios 1 15,00 1,40 21,00

282,80 5,70 1.611,96

DEMOL005     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado, incluso canon y ta-
sas. Incluso p.p. de medios aux iliares.

C/Atzeroles 1 105,00 105,00

Varios 1 15,00 15,00

120,00 3,23 387,60

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identificación
de serv icios ex istentes, incluso p.p de medios aux iliares,  carga y  transporte del material sobrante a
vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

TELEFONICA 2 2,00

GESA 2 2,00

AGUA POTABLE 2 2,00

VARIOS EN CONDUCCIONES
URBANAS DE ALUMBRADO
PUBLICO, ...

2 2,00

Otros 2 2,00

10,00 164,59 1.645,90
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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DESVSERVICIOS PA  DESVIO SERVICIOS AFECTADOS                                      

Partida alzada a justificar de desvío de las líneas aéreas y  subterráneas (telefonía, electricidad, alum-
brado, ...) afectadas por la modificación de rasante del camino por el que debe discurrir la nueva tu-
bería de saneamiento. Incluso desmontaje y  retirada de postes, si fuera necesario, colocación de
nuevos postes o modificación de la posición de los existentes, nuevo tendido de cables al gálibo co-
herente con la nueva rasante, puesta en serv icio, con p.p de material, mano de obra y medios auxi-
liares, totalmente terminado de acuerdo a las ex igencias y normas de las compañías suministradoras
de serv icio y  puesta en serv icio.

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES................................................................................

25.138,34

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.03.01 OBRA CIVIL                                                      

DRSAAP003    u   ACOMETIDA DE SANEAMIENTO POR POZO DE BLOQIEO                    

Acometida a red de saneamiento incluyendo demolición de pavimento, excavación y  relleno con za-
horra tipo Z-1 tamaño max imo 40 mm, suministro y  colocación de tubo PVC 200 mm PN 6 atm, de
longitud variable hasta 8 metros, conex ión con pieza clip a tuberia o a pozo, pieza prefabricada de
pozo de bloqueo normalizado con marco y  tapa de fundición dotada de cadena antirrobo, inscripción
a definir por DF, tapado, sellado i pruebas, incluso medios auxiliares.

C/Atzeroles 3 3,00

Passeig Neptú 5 5,00

8,00 503,50 4.028,00

DRSAAP012    u   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     

Connex ión a red existente. Inclos p.p. de medios auxiliares.

Inici x arx a (pou 924) 1 1,00

Pou 929 1 1,00

Connex io C/Llev ant (pou 2550) 1 1,00

Final de x arx a (pou 2555) 1 1,00

4,00 600,00 2.400,00

HORMIG005    m3  HM-20 EN PROTECCIÓN DE TUBERIAS                                 

Hormigón HM-20 para protección de tubos, incluso preparación de la superficie de asiento y  nivela-
ción. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Protecció de col·lector 1 110,00 0,60 0,15 9,90

9,90 94,05 931,10

POZOS001     u   POZO PREF. HM M-H D=100 cm h HASTA 1,50 m                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diametro interior, hasta  1,5 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón en
masa, prefabricados, de colocación machihembrada, y  cono asimétrico para la formación de entrada
del pozo, de 60 cm de altura, con marco y  tapa de fundición D-400 con inscripcion a definir por DF,
incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mortero de cemento y i arena,
M-15, colocación de pates y medios auxiliares, incluso el relleno perimetral posterior.

10 10,00

10,00 408,50 4.085,00

POZOS002     ud  POZO PREF. HM M-H D=100 cm h entre 1,5 y 2,0 m                  

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior, entre 1,5 m y 2 m de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de colocación machihembrada y cono asimétrico para formación de entrada
del pozo, de 60 cm de altura, con marco y  tapa de fundición D-400 con inscripcion a definir por DF,
incluso perforaciones para acometidas, resaltos, sellado de juntas con mortero de cemento y  arena,
M-15, colocación de pates y medios auxiliares, incluso el relleno perimetral posterior.

2 2,00

2,00 449,55 899,10
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TIERR009     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA           

Excavación de zanja en todo tipos de terreno excepto roca, por medios mecanicos y  manuales, con
parte proporcional de recorte previo de pav imentos y  su demolicion, catas y  obras accesorias para
la localización y /o desv io y protección de serv icios existentes, carga y transporte de sobrantes a
vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección prev ia del material, canon y esponjamien-
to incluidos, con p.p. de medios auxiliares.

Segons medicions aux iliars 1 275,02 275.02                                        

Connex ions 4 15,00 1,10 1,00 66,00

341,02 18,86 6.431,64

TIERR010     m3  EXCAVACIÓN ZANJA EN  ROCA C/MEDIOS MECANICOS                    

Excavación de zanja en roca, por medios mecanicos y  manuales, con parte proporcional de recorte
previo de pav imentos y  su demolicion, catas y obras accesorias para localización y/o desvio y  pro-
tección de servicios existentes, carga y  transporte de sobrantes a vertedero de reciclaje autorizado,
o a acopio, con selección previa del material y  canon y  esponjamiento incluidos. con p.p. de medios
auxiliares.

Div ersos 1 34,00 34                                              

34,00 33,72 1.146,48

TERR22       m3  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS Y POZOS                             

Excavación de zanja o pozo en todo tipos de terreno incluso roca, por medios únicamente manuales,
con parte proporcional de recorte previo de pav imentos y  su demolicion, catas y  obras accesorias
para la localización y /o desv io y protección de servicios existentes, carga y transporte de sobrantes
a vertedero de reciclaje autorizado, o a acopio con selección previa del material, canon y esponja-
miento incluidos, con p.p. de medios auxiliares.

Div ersos 1 15,00 15                                              

15,00 74,73 1.120,95

TIERR014     m3  RELLENO GRAVILLA 2/6 mm                                         

Relleno de zanja en cama de asiento,  cubrición de tuberia, con material procedente de procesamien-
to del de la  propia obra o procedente de cantera tipo grav illa 2/6 mm, suministro, nivelación, rasan-
teo y  compactación. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Segons medicions aux iliars 1 143,32 143.32                                        

Connex ions 4 15,00 1,00 0,50 2,31 0.077                                         

A descontar tubo -1 14,00 -1,08 0.077                                         

144,55 17,01 2.458,80

TIERR015     m3  RELLENO LOCALIZADO DE ZANJA                                     

Relleno localizado compactado en zanja, con material procedente del machaqueo del material duro de
la excavación, material reciclado procedente de las demoliciones o granular ZA (25) procedente de
prestamos, incluso humectación, extendido y  rasanteado, terminado. Incluso p.p. de medios auxilia-
res.

Segons medicions aux iliars 1 36,90 36.9                                           

Connex ions 4 15,00 1,00 0,25 15,00

51,90 14,16 734,90

TIERR016     m3  RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL                         

Relleno de zanja con zahorra artificial Z-1, granulometría 0/25 en base i cubrición de tubo y granulo-
metría 0/40 para relleno de zanja, suministro, colocación, humectación y compactación en tongadas
no mayores de 25 cm, hasta el 100%  de la densidad máx ima del proctor modificado. Incluso p.p. de
medios auxiliares.

Segons medicions aux iliars 1 72,48 72.48                                         

Connex ions 4 15,00 1,10 0,30 19,80

92,28 14,16 1.306,68

TUBOS003     m   TUB. ENT. POLIPROPILE CORR. J.ELAST 315 mm                      

Tubería de PVC o polipropileno corrugada, con junta elàstica de goma, SN 8, diámetro 315 milíme-
tros. Incluso parte proporcional por piezas especiales, conex iones a pozos de registro o imbornales
y remates en desagüe libre. Colocación  y  prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxilia-
res.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Col·lector sanejament 1 363,00 363,00

Connex ions 4 15,00 60,00

423,00 25,04 10.591,92

TIERR001     ud  CATA DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS                               

Excavación manual de cata, en todo tipo de terreno incluso roca, para la lozalización e identificación
de serv icios ex istentes, incluso p.p de medios aux iliares,  carga y  transporte del material sobrante a
vertedero autorizado (incluso canon y  tasas) o a lugar de uso.

5,00 164,59 822,95

TRBRDEX      ud  TRABAJOS MODIFICACION RED EXISTENTE                             

Trabajos de modificación de la red ex istente en las calles que conectan con el colector a sustituir, in-
cluso demoliciones, movimiento de tierras, sistitución de tubo por otro del mismo diámetro modifican-
do la pendiente del mismo, realización de las acometidas y  pozos de registro que fueran necesarios
y reposición del pavimento, com p.p de medios aux iliares y  material. Unidad completamente termi-
nada y en servicio.

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL APARTADO 01.03.01 OBRA CIVIL ....................................... 42.957,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO................................ 42.957,52

SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTOS                                                      
APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL                                                      

FIRMYPAV003  m2  CAPA RODADURA AC 16 SURF 60/70 S e=5 cm D.A.<25                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en capa de rodadura
de 5 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, ex tendida y compactada, incluido
riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y betun. Incluso p.p. de medios
auxiliares.

Camí de Son Viv es 1 386,00 5,00 1.930,00

1.930,00 7,95 15.343,50

FIRMYPAV010  m2  REPOSICIÓN DE AGLOMERADO SOBRE LA ZANJA                         

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 S modificado en reposición de ca-
pa sobre la zanja, de 4 cm de grosor, con áridos con desgaste de los ángeles<25, ex tendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico de adherencia EAR-1 con dotación de 0,5 kg/m2, filler y betum. In-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Zanja saneamiento C/Atzeroles 1 110,00 1,30 143,00

Zanja saneamiento
C/Llebeig-C/Llev ant

1 38,00 1,30 49,40

Varios 2 10,00 1,30 26,00

218,40 6,60 1.441,44

FIRMYPAV013  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% TRITURADO                           

Zahorra artificial tipo Z-1, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base segun especificaciones del PG-3/4,
con 60%  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada al 100%  del Proctor modifi-
cado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medida so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos<30. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Base solera 1 540,79 0,15 81,12

Cami Son Viv es 1 174,00 5,00 0,25 217,50

298,62 14,16 4.228,46

HORMIG012    m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 10 cm                                  

Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa, armada con malla de acero electrosoldable de 15x15x6,  de 10
cm de espesor con p.p. de medios auxiliares.

Zanja saneamiento C/Neptú 1 37,00 1,40 51,80

Varios 1 15,00 1,40 21,00

72,80 12,35 899,08
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HORMIG001    kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         

Acero corrugado  B-500-S, ferrallado y puesto  en obra incluso despuntes y  solapes, armaduras de
montaje, alambre para ata, separadores, etc, todo ello segun EHE. Medición segun planillas aproba-
das por la DF. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Solera 1 72,80 224,22 3.08                                           

mermas y  solapes 1 224,22 22,42 0.1                                             

246,64 1,43 352,70

FIRMYPAV008  M2  PAVVIMENTO LOSETA PREFABRICADA                                  

Suministro y  colocación de pav imento de LOSETA PREFABRICADA DE IDÉNTICAS CARAC-
TERÍSTICAS, DIMENSIONES, ACABADO Y COLOR SUPERFICIAL QUE LA EXISTENTE
loseta prefabricada de idénticas características, dimensiones, acabado superficial y  color que las
ex istentes, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada sobre mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza posterior y  parte proporcional de vados
peatonales ejecutados con baldosa troncocónica, rebajes en entradas de solares peatonales y roda-
dos, y juntas de dilatación cada 10 metros, y  en cada rebaje de peatones o accesos a garajes, sella-
das con sikaflex  11 FC o similar. Incluso p.p. de medios aux iliares.

Reposicion de aceras 1 10,00 10                                              

10,00 21,81 218,10

HORMIG002    M   BORD. HORM. BICAPA GRIS 50x15x25 cm                             

Suministro y  colocación de bordillo de hormigón v ibrocomprimido de doble capa y dimensiones
50x15x25 cm, normalizado, incluso cimentación corrida de hormigón HM-15 vertido en zanja y  tras-
dós de bordillo, ejecución de zanja de cimentación, con p.p. de rebaje de vados peatonales o paso
de vehículos, corte de ingletes, ejecución de juntas con mortero de cemento M-25. Incluso p.p. de
medios auxiliares.

C/Atzeroles 1 105,00 105,00

Varios 1 15,00 15,00

120,00 18,42 2.210,40

TOTAL APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL ....................................... 24.693,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PAVIMENTOS................................... 24.693,68

SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
APARTADO 01.06.01 OBRA CIVIL                                                      

SEÑAL014     u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 146,86 146,86

SEÑAL016     u   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm                           

Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 158,73 158,73

SEÑAL018     u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 151,61 151,61

SEÑAL022     u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. Incluso p.p. de medios auxiliares.

1,00 136,76 136,76
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REPSEÑALIZ   UD  REPOSICION SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                              

Trabajos de reposición de la señalización horizontal afectada por la demolición del aglomerado para la
ejecución de las obras, incluso premarcaje, primera aplicación con pintura acrílica en base acuosa de
cm con dotacion de 400 gr/m2 sin aplicación de microesferas de v idrio en marcas v iales continuas,
discontinuas y simbolos, segunda aplicación con pintura acrílica en base acuosa de con dotacion de
720 gr/m2 con aplicación de microesferasde v idrio  con dotacion de 480 gr/m2 en marcas v iales
continuas, discontinuas y simbolos, con p.p de medios aux iliares, totalmente terminado.

1,00 552,81 552,81

TOTAL APARTADO 01.06.01 OBRA CIVIL ....................................... 1.146,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO.................................................................................

1.146,77

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS                                                          
APARTADO 01.98.01 OBRA CIVIL                                                      

IMP          PA  IMPREVISTOS DE OBRA                                             

Partida alzada a justificar en la ejecución de imprev istos durante las obras.

1,00 10.000,00 10.000,00

CANON1       Tn  GESTION DE RESIDUOS                                             

A justificar, canon de vertedero autorizado, para material procedente de la obra.

1,00 6.288,28 6.288,28

REPJARD      UD  REPOSICION ZONAS AJARDINADAS                                    

Reposición de jardines en zonas verdes afectadas por las obras con especias iguales a las ex isten-
tes (césped y  plantas singulares), incluso preparación de la base, aportación de tierra vegetal, abo-
nos y  nutrientes, plantaciones, ... con p.p de medios auxiliares. Incluye mantenimiento y reposición
durante el período de garantía.

1,00 4.000,00 4.000,00

REPREG       UD  REPOSICIÓN RED DE RIEGO EN ZONAS AJARDINADAS                    

Reposición de los elementos y conducciones de la red de riego ex istente en las zonas verdes afec-
tadas por la ejeciución de las obras, incluyendo materiales (tubos, juntas, piezas especiales,...) y
medios auxiliares. Pruebas y  puesta en serv icio.

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL APARTADO 01.98.01 OBRA CIVIL ....................................... 23.788,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS............................................. 23.788,28
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RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS1          U   SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,00 6.172,07 6.172,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SEGURIDAD Y SALUD.................... 6.172,07

SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD                                              

CTRLVID      UD  INSPECCION TUBERIA CON CAMARA TV                                

Inspección de la tubería colocada mediante cámara de TV realizada por tramos entre pozos, con de-
tección de imperfecciones, localización de conexiones, identificación de diámetros interiores de los tu-
bos, medida de la pendiente del tramo, incluso emisión de informe.

1,00 950,00 950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CONTROL DE CALIDAD.................. 950,00

TOTAL CAPÍTULO 01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU................................................................... 124.846,66

TOTAL......................................................................................................................................................................... 124.846,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RENOVACIO XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 XARXA DE SANEJAMENT PASSEIG NEPTU.................................................................................................... 124.846,66 100,00

-01.01 -TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES................................................................... 25.138,34

-01.03 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 42.957,52

-01.04 -PAVIMENTOS......................................................................................................... 24.693,68

-01.05 -SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................ 1.146,77

-01.06 -VARIOS................................................................................................................. 23.788,28

-01.07 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 6.172,07

-01.08 -CONTROL DE CALIDAD........................................................................................... 950,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 124.846,66

13,00% Gastos generales.......................... 16.230,07

6,00% Beneficio industrial......................... 7.490,80

SUMA DE G.G. y  B.I. 23.720,87

21,00% I.V.A. ...................................................................... 31.199,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 179.766,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 179.766,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SETEN-
TA Y UN CÉNTIMOS

Palma de Mallorca, a 30 de octubre de 2014.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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