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1 Objecte 

El present document, té per objecte la descripció de la fase II de les actuacions 
complementàries a executar per a la renovació de l'estació de depuració d'aigües 
residuals (EDAR) ubicada al nucli urbà de Sa Coma. Aquesta documentació pretén donar 
compliment a tots els Reglaments i Normes que li siguin aplicables pel que fa a edificació 
així com instal·lacions mecàniques i elèctriques.  

Es proposen en aquest projecte un seguit de mesures complementàries que no s’han 
contemplat en els projectes anteriors. Aquestes mesures són imprescindibles per 
permetre un correcte funcionament de l’estació de depuració i facilitar les tasques de 
manteniment diari. 

2 Promotor  

Empresa municipal Bellver S.A.  

Plaça de l’Ajuntament s/n 

07530 Sant Llorenç des Cardassar  

CIF: A-57472276 

3 Obres a executar i termini d’execució 

Les actuacions afecten a certes instal·lacions així com a elements constructius de la 
depuradora. Els detalls tècnics d’aquestes actuacions s'especifiquen en els apartats 
següents. El contractista haurà de cenyir-se a la informació detallada en aquest projecte 
i a les indicacions de la Direcció Facultativa. 

El termini de les obres és de 4 setmanes des de l’acte de comprovació del replanteig. 

4 Normativa vigent referent a l'àmbit d'estudi 

Aquest projecte es veu afectat per les següents normatives: 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic 
de Baixa tensió, i Instruccions Complementàries. 

 Tota altra normativa referent a l'àmbit del projecte 

5 Descripció de les obres a executar 

Es descriuen a continuació les obres a executar dins l’àmbit d’aquest projecte. 

5.1 Actuacions als pous 

Substitució  de 2 bombes submergibles d’un pou existent 

S'inclou en aquest apartat la substitució de tots els components que formen part de les 
instal·lacions hidràuliques d’uns dels pous presents a la depuradora, la ubicació del qual 
es detalla als plànols. 

S’ha de dur a terme, primerament, el desmuntatge i retirada a abocador autoritzat de 
totes les instal·lacions obsoletes.  
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S'instal·laran dues bombes submergibles del mateix model que les actuals o 
equivalentaixí com tots els components necessaris per al correcte manteniment 
d'aquestes bombes, sòcol, barres guia i cadena d'acer inoxidable. 

S'instal·laran 2 bombes trifàsiques de 2kW, auto netejadores amb la corba característica 
semblant a la següent: 

 

El punt de disseny de projecte és el següent:  

 Alçada manomètrica: 6 m 

 Eficiència: 64,4% 

 Cabal nominal: 22 l / s 

Les bombes funcionaran de manera alternativa amb la qual cosa el cabal nominal 
d’extracció d’aigua del pou serà el mateix que el d'una bomba. 

Es realitzarà la connexió de les bombes a les vàlvules de retenció amb tub de polietilè 
d'alta densitat PE100 DN 110 aptes per a aigües residuals. 

S'instal·laran noves vàlvules de retenció i claus de tall i es realitzarà la connexió de les 
dues canonades d'impulsió amb tub de polietilè d'alta densitat d'igual característiques. 

Instal·lació de boies de nivell 

S’instal·laran vàries boies de nivell ENM10 FLYGT o equivalent a diferents pous existents 
de la depuradora. Es farà el connexionat d’aquestes fins al centre de control a on hi ha 
el PLC amb línia elèctrica 2x1,5mm2.   
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5.2 Actuacions al taller 

Instal·lació d’endolls 

S’instal·laran 2 quadres modulars Kaedra Schneider electric o equivalent amb  els 
següents endolls: 

 1x Presa trifàsica In=63 A 3P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció 

IP 65. 
 1x Presa trifàsica In=63A 4P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció 

IP 65. 

 2x Presa monofàsica In=16A+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció 

IP 65. 

S’aplicarà un tractament de protecció contra la corrosió segons norma UNE-EN ISO 
12944.   

Estructura suport polispast  

Es construirà una estructura per subjectar un polispast manual per a càrregues de fins a 

1.500 Kg, construïda amb perfils laminats en calent, normalitzats, de qualitat S275JR, 

inclòs soldadura, elements d'unió i pintura protectora contra la corrosió. Aquesta 

estructura està formada per 3 pilars, una biga transversal i una biga carril, platines, 

plaques d’ancoratge i accessoris.  

 

Instal·lació de pila d’aigua i connexions hidràuliques  

Es construirà una bancada d’obra per suportar la pila d’aigua de 1 cubeta i 1 escorredor. 

Seguidament, s’instal·larà la pila i realitzaran les connexions hidràuliques corresponents 

així com s’especifica als plànols.  

 

5.3 Actuacions a l’edifici de deshidratació 

Substitució de finestres i porta 

Es desmuntaran primerament les finestres, incloent les fulle, marcs i premarcs així com 

la porta metàl·lica d’aquest edifici.  

S’instal·laran seguidament els següents elements: 

- Porta d’alumini lacat d'una fulla, 1060 x 2050 mm 

- Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa 

simple, de 208 x 109 cm 

- Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa 

simple, de 149 x 109 cm 

- Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa 

simple, de 135 x 110 cm 

Les finestres seran d’alumini lacat en blanc, anoditzat natural, amb un gruix mínim de 

15 micres, amb fulles corredisses i vidres climalit dobles 6 – 4 – 6.  
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Aplicació de pintura al sostre 

 

Es realitzarà una aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc al sostre 

de l’edifici de deshidratació. 

 

Instal·lació d’un cabalímetre de polielectròlit 

 

S’instal·larà un cabalímetre electromagnètic per a Polielectrolits MAG5100W DN50 

PN16 marca SIEMENS amb revestiment d'EPDM i execució compacte format per: 

 Tub electromagnètic model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W de 

diàmetre nominal DN50. 

 Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  

Es realitzaran les connexions adients per tal de que els equipaments funcionin 
correctament. Tant la línia d’alimentació com la senyal aniran al quadre CCM3. 

Instal·lació de dos cabalímetres de fangs espessits 

 

S’instal·laran dos cabalímetres electromagnètics MAG5100W DN100 PN16 marca 

SIEMENS amb revestiment en NBR i execució compacte format per: 

 Tub electromagnètic model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W de 

diàmetre nominal DN100. 

 Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  

Es realitzaran les connexions adients per tal de que els equipaments funcionin 
correctament. Tant la línia d’alimentació com la senyal aniran al quadre CCM3. 

Tall i retirada de tram de canonada  

Es tallarà i retirarà un tram aeri de canonada d’aigua regenerada. Es tallarà i condemnarà 

la canonada per davall del nivell del trespol, restablint la continuïtat d’aquest. 

 

5.4 Actuacions a edifici de pretractament 

Adaptació de quadre elèctric 

 

S’adaptarà el quadre elèctric segons s’especifica als plànols.  

 

Instal·lació d’endolls 
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S’instal·laran varis endolls monofàsics 2P+T 16A/230V als llocs indicats als plànols així 

com un endoll trifàsic 3P+T 16A/400V. Les línies seran de superfície i aniran per tub rígid 

(tub H) des del quadre elèctric existent fins a cada endoll.  

 

5.5 Altres 

Mur de separació a l’arqueta de sortida de l’efluent secundari 

 

S’executarà un mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat 

(gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda amb 

morter de ciment industrial. 

 

Connexió elèctrica del bombament de sobrenedants del decantador 3 
 

S’instal·larà un polsador de parada d'emergència per a la desconnexió del bombament 

de sobrenedants. Es farà la connexió elèctrica fins al centre de control amb una línia 

LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V 2x1.5mm2, la qual discorrerà per una canalització 

existent.  

 

Instal·lació d’endolls exteriors en alguns punts de l’EDAR 

 

S’instal·laran endolls exteriors monofàsics a varis punts de la depuradora així com 

s’especifica als plànols.   

 

Substitució del cablejat de telèfon i de l’alarma a l’edifici de control 

 

Es substituirà el cablejat i les tomes existents del telèfon i l’alarma. El cable serà UTP de 

categoria Cat6. 

 

Instal·lació d’un cabalímetre d’hipoclorit sòdic 

 

S’instal·larà un cabalímetre electromagnètic per a Hipoclorits de Sodi MAG 3100OP 

DN20 PN40 amb revestiment de PTFE i execució compacta format per: 

 Tub electromagnètic model SITRANS FM MAG 3100P DN 20 PN40. 

 Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac. 

 Mòdul d'entrades digitals Omron per a extensió del quadre de control existent.  

Es realitzaran les connexions adients per tal de que els equipaments funcionin 
correctament. Tant la línia d’alimentació com la senyal aniran als quadres elèctric i de 
control que es troben a l’edifici de cloració. 

Adaptació dels quadres Control de motors i general 
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S’adaptaran els quadres de control i maniobra (CCM 1,2 i 3) així com el quadre general 

segons s’indica als plànols.  

 

Programació Instal·lació control 

 

Es realitzarà la reprogramació, modulació, posta en marxa i funcionament dels nous 

components a la xarxa d'instrumentació i control. S’inclou la programació de sensors, 

identificació a PLC, programació de PLC i adaptació d'SCADA existent. 

 

Instal·lació de portal d’entrada amb obertura automàtica 

 

S’instal·larà una porta corredissa per accedir al recinte de la depuradora la qual 

disposarà d’un sistema d’obertura automàtica. Es realitzarà una rasa i una arqueta per 

passar una línia 2x2,5mm2 + P des de l’edifici de control fins al portal i es realitzaran les 

connexions necessàries per alimentar el sistema d’obertura.  

 

S’instal·larà un porter automàtic marca Tegui o equivalent composat d’una placa de 

vídeo i un monitor que s’ubicarà a l’edifici de control. La línia d’alimentació i senyal 

passarà per una canalització existent.  

6  Interferències amb altres instal·lacions 

En el cas de que existeixin interferències amb altres instal·lacions elèctriques, pluvials, 
clavegueram, gas... s’aplicarà la normativa vigent, si aquesta existeix, i les indicacions de 
la Direcció Facultativa.  
 

7 Pressupost de les obres 

En el Document nº4. Pressupost, s’inclouen els següents apartats:  

 Amidaments  
 Quadre de Preus nº1  
 Quadre de Preus nº2  
 Pressuposts parcials  
 Resum del Pressupost  

El pressupost d’execució material de les obres puja a QUARANTA SIS MIL DOS CENTS 
SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (46.269,54€).  

Augmentada  aquesta  quantitat  en  el  13%  de  Despeses  Generals  més  el  6%  de 
Benefici Industrial resulta un Pressupost de Licitació (sense IVA) de CINQUANTA-CINC 
MIL SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (55.060,75€).  

 Aplicat l'impost del valor afegit, previst en el 21%, resulta un Pressupost de licitació 
(amb IVA) de SEIXANTA-SIS MIL SIS CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN 
CÈNTIMS (66.623,51€).  
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8 Conclusions 

Amb tot el  que  s’ha exposat en aquesta Memòria, conjuntament amb la resta de 
documents que conformen el projecte, es considera que s’han definit i valorat 
adientment les obres descrites i es presenta per a que es tingui coneixement, s’adoptin 
les decisions pertinents i, si escau, es procedeixi a la seva aprovació. Es tracta d’una obra 
completa que pot esser posada en servei una vegada acabada.   

 

 

 

Manacor, Juliol de 2017 

El/la promotor/a      L’Enginyer industrial 

 
Guillermo Bauzá Perelló 
Col. 661 
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Annex I: estudi bàsic de seguretat i salut 
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut.  

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta en compliment del Reial Decret 

1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 

obres de construcció. 

L'objecte d' aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és el d'establir les directrius encaminades a 

la prevenció d'accidents laborals i malalties professionals, i en cas de produir-se, reflectir les 

solucions per atendre'ls per tal de minimitzar les seves conseqüències.  

És també objecte d'aquest Estudi definir i valorar les instal·lacions preceptives d'higiene i 

benestar dels treballadors.  

2. Identificació de l'obra.  

Les obres se situen als afores del nucli urbà de Sa Coma, separada del mateix per la carretera 

Porto Cristo - Son Servera (Ma 4036), al km 5,5., al terme municipal de Sant Llorenç des 

Cardassar. 

2.1. Característiques de l'obra.  

Les actuacions objecte d’aquest projecte són les següents:  

• Treballs previs de seguretat i salut.  

• Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents.  

• Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres.  

• Excavació i anivellació de rases.  

• Com a reblert de la rassa s’utilitzarà grava 2/6 mm i el mateix material procedent de les 

excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigides al PG-3. En cas de zones amb 

poc recobriment , es col·locarà una protecció de formigó de 20 cm de gruix.  

• Muntatge d’instal·lacions hidràuliques i elèctriques 

2.2. Termini d'execució de l'obra.  

S'ha establert en el Projecte un termini d'execució de les obres de QUATRE SETMANES.   

3. Unitats i treballs  

 3.1. Principals unitats d'Obra.  

Excavació en rasa per a allotjament de vàries canonades.  

• Col·locació dels tubs i peces especials de cada un dels serveis a instal·lar.  

• Cobriment de les canonades  

• Rebliment humectació i compactació de rases amb material granular.  

• Col·locació de ferm i zones pavimentades 

Desmuntatge instal·lació hidràulica i elèctrica existent 

Instal·lació de bombes d’impulsió d’aigües residuals, canonades i vàlvules.  

Instal·lació elèctrica  

Construcció d’estructura metàl·lica  
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3.2. Previsió de mitjans humans per al desenvolupament de l'obra.  

El nombre màxim d'operaris previst, treballant simultàniament en la realització de les obres es 

xifra en quatre (4) operaris, distribuïts en diferents categories i especialitats, 1 capatàs, 1 oficials 

i 2 peons. 

3.3. Previsió de maquinària per a l'execució de l'obra  

• Retroexcavadora  

• Pala carregadora  

• Camions basculants  

• Compactadora vibratòria  

• Petjapapers per compactació fons de rasa  

• Màquina estenedora d'aglomerat  

• Compactadora de pneumàtics  

• Dúmper  

• Grua  

3.4. Eines i mitjans auxiliars.  

• Grups elèctrics i de soldadura tèrmica dels tubs de polietilè. 

• Bombes de buidatge. 

• Elements d'apuntalament de rasa. 

• Serres circulars elèctriques. 

• Compressors d'aire. 

• Formigonera elèctrica. 

• Vibrador de formigó. 

• Eines de mà. 

• Equip per a unions termosoldades de tubs de polietilè. 

4. Instal·lacions per al personal  

El personal destinat a l'execució de l'obra haurà de comptar amb les instal·lacions  

corresponents a:  

• Vestuari  

• Menjador  

• Lavabo, amb connexió d'aigua, electricitat i sanejament  

• Farmaciola, que ha de contenir el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el treball. 

5. Medicina preventiva  

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra s’haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic 

previ al començament del treball i que serà renovable cada any.  
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S’haurà d'analitzar l'aigua destinada al consum dels operaris sempre que aquesta no procedeixi 

de la xarxa de proveïment de la població, per garantir la seva potabilitat.  

6. Actuacions prèvies a l'execució de les obres.  

6.1. Interferències i serveis afectats.  

A la zona on es durà a terme l'execució de les obres, és sabuda l'existència d'interferències amb 

serveis soterrats que poden entorpir la realització dels diferents treballs en l'obra, si bé no es 

coneix amb precisió la ubicació en planta i la profunditat d'aquests serveis, motiu pel qual es fa 

imprescindible la realització d'un pla de tastos per a la localització i identificació d'aquests 

serveis, per a posteriorment procedir a la seva desviació i reposició, si s'escau.  

Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de contactar amb totes les 

possibles empreses que prestin el servei elèctric, telefonia, gas, etc. i sol·licitar, a més dels 

plànols d'ubicació dels respectius serveis, les visites a la zona d'obra amb del personal 

autoritzat per a la verificació de l'existència d'aquests serveis i acordar, juntament amb el 

Director de les obres i el coordinador de seguretat i salut, les actuacions a realitzar. 

En qualsevol cas:  

LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES:  

Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat mesures entre el punt amb tensió més 

pròxim i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la 

situació més desfavorable.  

Els criteris preventius que poden aplicar-se i que estan recollits en moltes publicacions 

especialitzades com les de la Comissió Tècnica Permanent de l'Associació de Medicina i 

Seguretat en el treball, de la UNESA, donen com a  

"distàncies mínimes de seguretat" les següents:  

  3 m per T < 66.000 V.  

  5 m per T > 66.000 V.  

La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i l'allunyament dels suports 

d'aquesta. Cal tenir en compte que quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i, 

per aquest fet, disminueix la distància respecte al terra. El vent provoca un balanceig dels 

conductors l'amplitud pot arribar a distàncies considerables.  

POSADA EN OBRA DELS APARELLS D'ELEVACIÓ  

Els aparells d'elevació i les seves càrregues, que en el transcurs dels seus moviments romanen 

fora de la zona perillosa, poden posar-se en servei sense prendre mesures especials. No obstant 

això, cal tenir en compte:  

• La desviació en relació amb la vertical pel balanceig de les càrregues.  

• La dilatació dels conductors de la línia per la variació de la temperatura i el consegüent 

canvi de la longitud de la catenària dels cables.  

Si els aparells d'elevació o càrregues suspeses poden penetrar a la zona perillosa,  

s'han d'adaptar algunes de les següents mesures de seguretat:  

• Desplaçar la línia.  
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• Aïllar els conductors nus: la col·locació i llevat de l'aïllament s'ha de fer pel propietari de 

la línia.  

• Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de l'enginy per dispositius 

d'aturada mecànics.  

• Limitar la zona de treball dels enginys per barreres de protecció. Aquestes delimiten la 

distància mínima entre l'enginy i la línia.  

BLOQUEJOS I BARRERES DE PROTECCIÓ.  

Per a màquines com grues, pales, excavadores, etc., es senyalitzaran les zones que no han de 

traspassar i, per això, s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb les parts en 

tensió. Aquestes barreres s'han de fixar de manera segura i resistir els esforços mecànics usuals.  

Les barreres de protecció són construccions formades, generalment, per suports col·locats 

verticalment i el peu està sòlidament establert a terra, travats per mitjà de cables, units per 

travessers o taules. Aquests han d'impedir l'accés a la zona perillosa.  

L'espai vertical entre els travessers o les taules no sobrepassarà de 1.00 metre.  

En lloc de posar els esmentats travessers o taules, es poden utilitzar cables de retenció proveïts 

de l'adequada senyalització perquè siguin visibles per als operaris que treballin a la zona.  

Els cables estaran sempre tibants i la distància vertical entre els mateixos no superarà els 0.50 

metres.  

Es col·locaran xarxes de senyalització la obertura de malla no sobrepassi els 6 cm, de manera 

que entre els travessers, taules o cables de retenció, no penetrin elements metàl·lics de bastides, 

ferros d'armadura, ..., a la zona de risc.  

PAS SOTA LÍNIES AÈRIES EN TENSIÓ  

L'alçada de pas màxim sota línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 

protecció, indicadores del gàlib màxim permissible de seguretat.  

Les barreres de gàlib estan compostes, generalment, per dos pals col·locats verticalment, 

sòlidament ancorats, units a la alçada de pas màxim admissible, per un travesser horitzontal.  

S’ han de col·locar barreres de protecció en cada costat de la línia elèctrica. El seu allunyament 

de la zona perillosa ve determinat per la configuració de llocs sota la línia aèria (depressions del 

terreny o terraplens).  

L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells apropiats fixats a la barrera de 

protecció.  

Les entrades del pas s'han d'assenyalar en els dos costats.  

RECOMANACIONS A OBSERVAR EN CAS D'ACCIDENT.  

a) Caiguda de línia.  

Es prohibirà l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista comprovi que les línies 

estan sense tensió.  

No s'han de tocar les persones que estiguin en contacte amb una línia elèctrica. En el cas d'estar 

segur que es tracta d'una línia de baixa tensió s'intentarà separar la víctima mitjançant elements 

no conductors, sense tocar directament.  

b) Accident amb màquines.  

En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, ..., sobre cobertes 

pneumàtiques, s'han d'observar les normes:  
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El conductor o maquinista, conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar; 

romandrà en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que aquí està lliure de risc 

d'electrocució. S'intentarà retirar la màquina de la línia elèctrica i situar-la fora de la zona 

perillosa; advertir les persones que hi estiguin, que no han de tocar la màquina, no baixarà de la 

màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el conductor entra 

al circuit línia aèria - màquina - sòl, i està exposat a electrocutar-se. Si és impossible separar la 

màquina, i només en el cas d'existir absoluta necessitat, el conductor o maquinista no 

descendirà pels procediments habituals, sinó que ho farà saltant el més lluny possible de la 

màquina, evitant qualsevol contacte amb ella.  

c) Normes generals d'actuació.  

No tocar la màquina ni la línia caiguda a terra.  

Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos per assegurar que els valors de la tensió 

de pas concèntrics al punt en què la màquina o la línia fa terra, puguin donar lloc a gradients de 

potencial molt perillosos. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no 

acostar-se a la màquina.  

Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina, i s'abandoni la zona 

perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

  

LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES.  

El Contractista haurà de contactar amb l'empresa responsable del subministrament elèctric i 

obtenir còpia dels plànols d'ubicació de les xarxes elèctriques subterrànies existents a la zona 

d'obra.  

És recomanable també el contrast d'informació sobre les possibles connexions amb els 

propietaris de la zona.  

 

Abans de començar els treballs amb possibles interferències de línies elèctriques soterrades, és 

recomanable atendre les normes.  

• Informar-se de si a la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. En cas de dubte 

sol·licitar informació d'un supervisor de la Companyia afectada.  

• Gestionar, abans de posar-se a treballar, amb la Companyia propietària de la línia la 

possibilitat de deixar els cables sense tensió.  

• No tocar o intentar alterar la posició de cap cable.  

• Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin patir per sobre d'ells el pas de 

maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i aliè 

a la mateixa.  

• Utilitzar senyalització indicativa del risc, sempre que sigui possible, indicant la proximitat 

a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat.  

• A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin en 

perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 

mencionada.  

• Informar la companyia propietària immediatament, si un cable pateix mal. Conservar la 

calma i allunyar totes les persones per evitar riscos que puguin ocasionar accidents.  
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En el cas, que per motius necessaris del procés d'execució dels treballs sigui necessari el 

descobrir la línia soterrada, es procedirà de la manera:  

Es podran donar 2 casos:  

1º.ES CONEIX PERFECTAMENT EL TRAÇAT I PROFUNDITAT. 

Si la línia està recoberta amb sorra, protegida amb fàbrica de maó (rares vegades) i senyalitzada 

amb cinta (generalment indicativa de la tensió), es podrà excavar amb màquines fins a 0,50 m. 

de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la Companyia propietària, ens 

hagués estat autoritzat realitzar treballs a cotes inferiors a l'assenyalada anteriorment) i a partir 

d'aquí s'utilitzarà la pala manual.  

2º.NO ES CONEIX EXACTAMENT EL TRAÇAT, LA PROFUNDITAT I LA PROTECCIÓ. 

Es podrà excavar amb màquina fins a 0,50 m. de conducció, i a partir d'aquí pala manual  

De caràcter general, en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, es suspendrà o 

apuntalarà. S'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinaria, eines, 

etc.., així com, si el cas ho requereix, obstacles que impedeixin l'acostament.  

Un cop descoberta la línia, per continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, etc. es tindrà 

en compte, com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc regles següents:  

a) Descàrrec de la línia  

b) Bloqueig contra qualsevol alimentació.  

c) Comprovació d'absència de tensió  

d) Posada a terra i en curtcircuit.  

e) Assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió,  

mitjançant la seva recobriment o delimitació.  
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Els treballadors empleats de les contractes que vagin a realitzar aquests treballs (si és el cas), 

estaran de peces de protecció personal i eines aïllants.  

 

No obstant en l'annex al Plec de Condicions del present Estudi de seguretat i salut, en l'apartat 

de MESURES PREVENTIVES, es recull la fitxa preventiva  

destinada a aquests treballs.  

                          
  

ACCIDENTS AMB MÀQUINA  

En el cas de contacte de la línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc. s'han 

d'observar les normes:  

- El/conductor/o/maquinista  

 Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar.  

 Romandre en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que allí corre el perill 

d'electrocució.  

 S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar fora de la zona perillosa.  

 Advertirà les persones que hi estiguin que no han de tocar la màquina.  

 No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si 

descendís abans, el conductor entra al circuit línia-aèria- màquina-terra i està exposat a 

electrocutar.  

 Si és impossible separar la màquina, i en cas d'absoluta necessitat, el conductor o 

maquinista no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny 

possible de la màquina evitant tocar aquesta  
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MANERA D'ACTUACIÓ. 

1. No tocar la màquina o la línia de caiguda de terra.  

2. Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos.  

3. Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de no 

efectuar actes imprudents.  

4. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no acostar-se a la 

màquina.  

5. Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni la 

zona perillosa no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima.  

CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES AFECTADES: AIGUA  

Quan calgui realitzar treballs sobre conduccions d'aigua tant d'abastament com de sanejament, 

es prendran les mesures que evitin que accidentalment es danyin aquestes canonades i en 

conseqüència es suprimeixi el servei, aquestes són:  

Identificació 

En cas de no ser facilitats per la direcció facultativa plànols dels serveis afectats, es demanaran 

als organismes encarregats per tal de poder conèixer exactament el traçat i profunditat de la 

conducció (es disposarà en lloc visible, telèfon i direcció d'aquests organismes).  

Senyalització 

Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzés, marcant amb picots la seva direcció 

i profunditat.   

Recomanacions en execució. 

És aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0,50 m de la 

canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala manual.  

• Un cop descoberta la canonada, cas en què la profunditat de l'excavació sigui superior a la 

situació de la conducció, se suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams 

d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà  

• convenientment per evitar que sigui danyada per la maquinària, eines, etc.  
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• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc., Quan el cas ho 

requereixi.  

• Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en 

servei si no és amb l'autorització de la Companyia instal·ladora.  

• No emmagatzemar cap tipus de material sobre conducció.  

• Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o alçar 

càrregues. 

 

Ens trobarem aquesta situació quan, es donen els motius abans exposats en l'apartat de línies 

elèctriques soterrades.  

• Obres ja en curs (independents dels nostres treballs).  

• Excavació necessària per poder realitzar un millor suport de la nostra maquinaria, o bé 

guanyar terreny per poder accedir al centre d'emmagatzematge.  

• Trencament del paviment o caiguda de terres per sobrecàrrega de la maquinaria emprada.  

• Presència de conduccions d'aigua a l'hora d'excavar la zona d'actuació  

  

ACTUACIÓ EN CAS DE RUPTURA O FUITA EN LA CANALITZACIÓ:  

S'ha de comunicar immediatament amb la companyia instal·ladora i es paralitzaran els treballs 

a la zona afectada fins que la conducció hagi estat totalment reparada.  

7. Zones de treball, circulació i aplecs.  

7.1. Circulació de vianants i de vehicles aliens a l'obra.  

El recinte de l'obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa, estaran perfectament 

delimitats mitjançant tanca perimetral o abalisat a tota la seva àrea d'influència susceptible de 

ser franquejada per personal o vehicles aliens a l'obra.  

Els senyals de trànsit s'han d'ajustar, quant a la seva distribució i característiques, al que 

estableix per a obres en la Instrucció 8.3RIC.  

Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzades (segons les normes 

UNE i ISO) i ajustades, quant a la seva distribució i característiques al que estableix el RD 

4851/1997 sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball.  

Els obstacles situats en els voltants de l'obra han d'estar adequadament abalisats i senyalitzats.  

Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil de l'obra.  

7.2. Circulació del personal de l'obra.  

Els elements situats a una alçada inferior a 1.80 m, situats sobre els llocs de treball, hauran 

d'estar adequadament senyalitzats per evitar xocs contra ells.  

Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells disposaran de passarel·les amb baranes 

sòlides i completes.  

Els punts de previsible caiguda d'objectes des talls superiors, així com les zones de perill per 

evolució de màquines en moviment, romandran perfectament delimitades mitjançant balises i 

senyalització de risc.  
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8. Mesures contra incendis.  

8.1. Emmagatzematge en obra.  

Normalment, i per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen emmagatzemar en 

recintes separats els materials que s'han d'utilitzar en oficis diferents. Aquest principi bàsic és 

favorable a la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials combustibles 

els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contactes amb equips i conduccions 

elèctriques.  

Els combustibles líquids i lubricants necessiten estar en un local aïllat, vigilat i convenientment 

ventilat, amb tots els recipients correctament tancats.  

8.2. En la maquinària.  

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, tindrà les connexions de 

corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, s'instal·larà  

presa de terra.  

Tots les deixalles, encenalls i deixalles que es produeixin en el tall, seran apartats amb 

regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.  

8.3. Transvasament de combustible.  

Les operacions de transvasament de combustible s'efectuaran amb una bona ventilació (a fi 

d'evitar l'acumulació de gasos que puguin causar una explosió), fora de la influència d'espurnes 

i fonts d'ignició. Es tenen previstes les conseqüències de possibles vessaments durant la 

manipulació, per la qual cosa tindrà a mà terra o sorra per escampar a terra.  

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama, forma part de la conducta a seguir 

en aquests treballs.  

Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits, s'aturaran els motors accionats pel 

combustible que s'està transvasant.  

8.4. Mitjans d'extinció.  

En les situacions descrites anteriorment (transvasament de combustible, oxitall, soldadura, ...) i 

en aquelles altres en què es manipula una font d'ignició, es col·locaran extintors, la càrrega i 

capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum 

d'aquest, així com de sorra i terra allà on es manegen líquids inflamables, amb la corresponent 

eina per estendre.  

En el cas de grans quantitats d'apilament, es completaran els mitjans de protecció amb 

mànegues de reg que proporcionin aigua en abundància.  

Els vigilants d'obra seran informats dels punts i zones que poden revestir perill d'incendi en 

l'obra, i de les mesures de protecció existents en la mateixa, perquè puguin fer-ne ús, així com 

la possibilitat de donar l'avís corresponent a els serveis públics d'extinció d'incendis.  

9. Primers auxilis. Itineraris d'evacuació per a accidents greus.  

Encara que l'objectiu global d'aquest Estudi de seguretat i salut és evitar els accidents laborals, 

cal reconèixer que hi ha causes de difícil control que poden fer- los presents. En conseqüència, 

cal preveure l'existència de primers auxilis per atendre els possibles accidentats.  
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Les característiques de l'obra recomanen la dotació d'un local farmaciola de primers auxilis, no 

obstant això, es preveu l'atenció primària als accidentats mitjançant l'ús de maletins farmaciola 

de primers auxilis manejats per persones competents.  

L'assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d'obra s'atendran a la 

farmaciola instal·lada a peu d'obra. Aquesta, es situarà en un lloc visible i correctament 

senyalitzat.  

La farmaciola contindrà, com a mínim, els següents components:  

• 1 flascó contenint aigua oxigenada  

• 1 flascó contenint alcohol de 96 º  

• 1 flascó contenint tintura de iode  

• 1 flascó contenint mercurocrom  

• 1 flascó contenint amoníac  

• 1 caixa contenint gasa estèril  

• 1 caixa contenint cotó fluix  

• 1 rotllo d'esparadrap  

• 1 torniquet  

• 1 bossa per a aigua o gel  

• 1 bossa contenint guants esterilitzats  

• 1 termòmetre clínic  

• 1 caixa d'apòsits autoadhesius  

• Analgèsics  

PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA  

Hi ha 4 Principis d'actuació d'emergència que s'han de seguir quan s'atén un  

accident:  

 

• 1r Examinar l'escena de l'accident  

• 2n Sol·licitar ajuda del servei designat per l'atenció mèdica  

• 3r Actuar amb calma i tranquil·litzar l'accidentat guanyant-se la seva confiança  

• 4t Avaluar l'estat de l'accidentat.  

 

 

 

 

Depenent de la causa originària de l'accident la persona afectada podrà patir de:  

• Ferides  

• Contusions  

• Fractures  

• Cremades  

• Electrocució  
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AVALUACIÓ DE L'LLOC DE L'ACCIDENT  

• Assegureu-vos que vostè com la víctima no corren perill. Observeu el lloc, aclarida dels 

voltants i comprovi si hi ha, fum, cables elèctrics, vessament de líquids perillosos, vapors 

químics o objectes materials que puguin caure  

• Mai passi a un lloc insegur, si fos imprescindible fer-ho, surti immediatament.  

COM MOURE A L’ ACCIDENTAT  

Examinar l'accidentat i descartar possibles lesions de columna vertebral (veient si mou els 

membres, si els sent, o té cops al cap). Si aquests símptomes són positius i no té més remei que 

moure al pacient o corre perill immediat, utilitzeu el mètode d'arrossegament agafant de la roba 

a la víctima per portar-lo al lloc segur. Actuarà de la següent manera:  

• 1r No doblegar la columna  

• 2n recolzar-lo sobre pla dur cap per amunt  

• 3r Cap, tronc i cames en un mateix pla  

• 4t Subjectar l'accidentat en bloc, (inclòs el cap)  

• 5è No evacuar fins a estar segurs de la seva correcta immobilització.  

• 6è Agafar la roba de la víctima a nivell de les espatlles  

• 7è Donar suport a la cap de la víctima en els seus canells i avantbraços  

• 8è Arrossegar la víctima per les seves robes 

DEMANAR AJUDA  

• Porteu la iniciativa fent veure que aquesta preparat per ajudar el seu company.  

• Si està sol de demanar ajuda. Presti els primers auxilis més necessaris, després deixi la 

víctima breument i busqui la persona més propera perquè ho notifiqui al servei d'atenció 

mèdica d'emergència designat. 

GUANYAR LA CONFIANÇA DE LA VÍCTIMA  

Demostreu tranquil·litat, no complicant la situació reaccionant exageradament i espantant a la 

víctima, anima-la i resti importància al succés:  

• Respirant profundament i relaxant-se.  

• Assegut i parlant amb la víctima serenament.  

• Comunicar a la víctima que l'ajuda està en camí.  

AVALUACIÓ DE L'ACCIDENTAT  

• Valorar la importància de l'estat del pacient, pot ser un factor d'ajuda per a l'equip 

d'atenció mèdica, notificant que s'ha observat en l'avaluació a la seva arribada. 

comprovarem:  

1r Pols:  

• Prengui el pols a l'artèria caròtida col·locant dos o tres dits cap a un dels  

costats del coll, sota la nou. 

2n Vies respiratòries:  
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• Examineu dins de la boca per comprovar que no hi ha cap objecte estrany (compte amb 

les pròtesis dentàries)  

• Desplaceu el cap cap enrere perquè la llengua no bloquegi la gola, això sol ser decisiu 

per facilitar l'entrada de l'aire.  

• Si se sospita que hi ha lesió de columna cervical, utilitzeu el procediment d'empènyer la 

mandíbula cap endavant amb els dos polzes.  

• Mentre administra els primers auxilis, és extremadament important que continuï 

revisant les vies respiratòries. Utilitza el mètode de cap inclinat i mentó aixecat o el 

d'empenta de la mandíbula per evitar que la llengua de la víctima llisqui cap enrere, 

bloquejant la gola.  

• Si no respira seguir els següents passos:  

• Inclineu el cap i s'aproximi l'orella al pit de la víctima.  

• Observeu el pit i vegi si s'està movent  

• Moveu la galta a la cara de la víctima per sentir la seva respiració  

• Si l'accidentat té una lesió a la columna, està cap per avall, i sospita que no 

respira, pot ser necessari moure per descongestionar les vies respiratòries  

HEMORRÀGIES  

A causa de la possibilitat que hi ha de contagi de la SIDA i de l’ hepatitis B, s'han d'extremar les 

precaucions en tractar amb ferides que tinguin hemorràgies. Per a aplicar els primers auxilis i 

evitar un possible contagi:  

• S'utilitzaran guants de protecció de làtex o un altre material disponible evitant el 

contacte directe amb la sang. 

• Si aquests guants no estan disponibles, utilitzi la seva imaginació i utilitzeu el que tingui 

a mà, plàstics, cartrons o qualsevol material que el protegeixi.  

• Després d'auxiliar la víctima renteu-vos acuradament les mans  

• Per aturar les hemorràgies es procedirà de la següent manera:  

• Comprimir la ferida amb gasa esterilitzades (si fos possible), drap, tovallola mocador i 

subjecti l'apòsit suaument  

• Si és una cama o un braç l'afectat, elevi-ho.  

• Tombar el ferit.  

• Si l'hemorràgia és important, i no cessa es pressionarà amb els dits l'artèria que rega la 

zona sagnant  

• No es manipularà la ferida  

• No pressionar en cas de fractura  

• No fer maniobres brusques  

• No retirar els apòsits encara que estiguin xops, apliqui un nou embenat sobre.  

PÈRDUA DEL CONEIXEMENT  

• El sistema circulatori deixa d'emetre suficient sang oxigenada als òrgans vitals, 

especialment al cervell. Els símptomes són: Immobilitat, pell pàl·lida, pols feble i 

irregular, pressió sanguínia baixa, sudoració freda, respiració superficial.  
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• Aquest estat pot presentar-se quan l'accidentat ha patit traumatisme de  

gravetat, hemorràgia important o cremades externes. Es procedirà de la manera:  

• Tombar al pacient amb les cames elevades del sòl (15 a 20 cm) utilitzant qualsevol 

objecte disponible  

• Afluixar la roba  

• Abrigar al pacient  

• Mantenir netes les vies respiratòries  

• Transport immediatament a un centre sanitari.  

  

IMPORTANT  

No elevi les cames d'un accidentat que ha patit un traumatisme de cap, pit o columna.  

Si la víctima manifesta dificultat per respirar, podeu posar en posició semi inclinada per facilitar 

la respiració.  

Si la persona ha patit una lesió al membre inferior, elevi l'altre membre.  

Si l'accidentat presenta ganes de vomitar, poseu sobre el seu costat per facilitar la sortida del 

contingut gàstric.  

FRACTURES  

Aquestes poden ser completes, parcials obertes i tancades. També poden afectar els lligaments, 

músculs i tendons. Símptomes:  

• Dolor  

• Deformitat  

• Impotència de moviment.  

ENCANYAT. 

• És un sistema d'immobilitzar un os trencat. El propòsit del encanyat és reduir o eliminar 

el moviment i el dolor, igual que impedir que la lesió s'agreugi. En realitzar un encanyat, 

faci-ho de tal manera que els fragments dels ossos no es puguin moure doncs 

empitjorarien la lesió perforant la pell.  

• Es pot utilitzar qualsevol material per encanyar a algú: llistons, pals rectes, cartró 

gruixut, paper etc..  

• Utilitza material d'amortiment com tros de tela o una tovallola entre la lesió i el 

encanyat.  

• Agafeu el encanyat usant materials que tingui a mà, com corbates, tires de tovallola etc. 

encanyar la lesió en la posició en què es trobi  

• Col·locar suaument el material d'amortiment al voltant del encanyat  

• Subjectar en tres o quatre llocs incloent les àrees que estan per sota i per sobre de la 

conjuntura propera a la lesió  

• No subjectar els llistons exactament en el lloc de la lesió  

• Assegureu-vos que les zones subjectes no interrompin la circulació  
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• Si sospita que la víctima pateix una lesió de columna d'immobilitzar el cap. Si el coll o 

esquena són moguts, fins i tot lleument, pot significar per a la víctima passar la resta de 

la seva vida en una cadira de rodes.  

• Per estabilitzar el cap d'una víctima, sostingui amb les seves mans banda i banda de la 

mateixa fins que arribi el servei mèdic.  

• Si no podeu utilitzar les mans busqui alguna cosa com blocs de maó, caixes, o piles de 

draps.  

ELECTROCUCIÓ. 

Resisteixi la temptació de córrer a auxiliar un company accidentat per una  

descàrrega elèctrica.  

• Desconnectar el corrent elèctric (no intenti desconnectar els cables)  

• Comprovar que el lloc està sec i en condicions segures  

• Utilitzar una perxa o estri de fusta per separa l'accidentat. 

CREMADES.  

Poden ser de:  

• De primer grau - Enrogiment  

• De segon grau - Ampolles  

• De tercer grau - calcinació  

 

• És important cobrir tota la pell cremada amb gasa estèril si és possible, no han de trencar les 

butllofes, ni fer aplicacions amb productes estranys. Elevar els membres (si són aquests els 

cremats) per alleujar el dolor i si té dificultats per respirar, incorporar a la víctima.  

• Examen corporal de l'accidentat  

• Revisi la víctima del cap als peus per determinar les lesions sofertes. Comenceu pel cap i 

continuï fins als peus, comparant ambdós costats del cos al mateix temps. Revisi el cos de la 

víctima per veure si troba:  

• possibles hemorràgies  

• Fractures  

• Deformitats  

• Collarets o braçalets d'al·lèrgia mèdica  

  

Per a la intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es recorrerà als Centres 

Assistencials que s'indica de forma visible en les instal·lacions de l'obra.  

S'han d'indicar els trajectes més ràpids així com les possibles alternatives per a  

l'accés als esmentats centres assistencials.  

Es relacionen a continuació els centres d'urgència de la zona així com els telèfons d'emergència.  

 

Telèfon únic d'emergència: 112  

 

Urgències sanitàries  061 
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• Hospital de referència:   

o Hospital de Son Espases 
871 20 50 00 

o Fundació Hospital de Manacor   
971 84 70 00  

• Altres centres de referència:  

o Fundació Hospital de Son Llàtzer  
871 20 20 00  

o P.A.C. de Son Servera    
971 56 97 48  

o Unitat Bàsica de Salut Sa Coma  
971 81 20 03  

o Unitat Bàsica de Salut Sant Llorenç  
971 56 97 48  

• Altres telèfons d'interès:  

o Policia Nacional     
091  

o Policia local de Sant Llorenç   
971 81 40 76  

o Guàrdia Civil     
062  

o Bombers (Parc de Manacor)  
971 55 00 80  

 

10.Execució de l'obra. anàlisi de riscos i prevenció dels mateixos.  

10.1.Moviment de terres.  

Els riscos que s'han avaluat són els següents:  

 Despreniment de terres  

 Caiguda de persones al mateix nivell  

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa  

 Atrapament de persones mitjançant maquinària  

 Inundació  

 Cops per objectes  

 Caigudes d'objectes 

 

Normes preventives per a l'excavació de rases:  

El personal que treballi a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar sotmès.  

L'accés i sortida d'una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de 

la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de  

càrregues. L'escala sobrepassarà en 1 metre la vora de la rasa.  

Queden prohibits els apilaments de materials a una distància inferior a 2 metres de la vora d'una 

rasa.  
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Quan la profunditat de la rasa superi els 2 metres, es protegiran les vores de la coronació 

mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermedi i entornpeu) situada a una 

distància mínima de 2 metres de la vora.  

Quan la profunditat de la rasa sigui inferior a 2 metres, es podrà instal·lar una senyalització de 

perill dels tipus:  

 Línia de guix o calç situada a 2 m de la vora de la rasa i paral·lela a la mateixa.  

 Línia de senyalització paral·lela a la rasa, formada per corda de banderoles sobre 

peus drets.  

 Tancament eficaç de l'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una 

determinada zona.  

En règim de pluges i entollament de les rases és imprescindible la revisió minuciosa i  

detallada abans de reprendre els treballs.  

S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren o cauen en l'interior de les rases per 

evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos.  

Es revisarà l'estat dels talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre 

empentes dinàmics per proximitat de trànsit de vehicles o pas de maquinària  

per a moviment de terres.  

Es revisaran els estintolaments (en cas de ser necessaris) després de la interrupció dels treballs, 

abans de reprendre de nou. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de polietilè  

 Protectors auditius  

 Màscara antipols  

 Granota de treball  

 Ulleres antipartícules  

 Guants de seguretat  

 Botes de seguretat  

 Botes de seguretat de goma  

 

Farciment de terres: 

Els riscos avaluats són els següents:  

 Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment.  

 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles.  

 Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres.  

 Atropellament de persones.  

 Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés.  

 Accidents per conducció sobre terrenys entollats.  

 Vibracions sobre les persones.  

 Soroll ambiental.  
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NORMES PREVENTIVES:  

Tot el personal que manegi els camions, piconadores o compactadores, serà especialista en el 

maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.  

Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans de condicionament 

pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.  

Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 

sempre escrita de forma llegible. 

Tots els vehicles de transport de material emprats, especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 

Màxima Admissible”.  

Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als 

seients existents en l'interior.  

Cada equip de càrrega per a farciments serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 

maniobres.  

Es regaran els talls periòdicament, així com les càrregues i les caixes dels camions, per evitar 

d'aquesta manera les polsegueres. Això és especialment important ja que en algun moment dels 

diferents trajectes, aquests vehicles circularan per vies públiques.  

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 

interferències.  

En la vora dels terraplens d'abocament, s'instal·laran sòlids topalls de limitació de recorregut 

per l'abocament en retrocés.  

Totes les maniobres d'abocament en retrocés en zones pròximes a àrees de treball, aniran 

dirigides per un capatàs.  

Com a norma general, es prohibeix la presència de persones en un radi no inferior a 5 metres al 

voltant de les compactadores i piconadores en funcionament, ja que la visibilitat del maquinista 

és inferior a la desitjable a l'interior de l'entorn descrit.  

Tots els vehicles emprats en aquesta obra per a les operacions de farciment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa enrere.  

Els accessos a la via pública, seran senyalitzats mitjançant els senyals normalitzades de perill 

indefinit, perill, sortida de camions i STOP. 

Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 

de bolcada.  

Els vehicles utilitzats aniran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada.  

S'establiran al llarg de l'obra els rètols i cartells divulgatius dels riscos propis d'aquest tipus de 

treballs.  

Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc 

de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

 

Equips de protecció individual: 

 Casc de polietilè  

 Botes de seguretat  

 Mascaretes antipols amb filtre recanviable  

 Guants de cuir  

 Granota de treball.  
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10.2.Manipulació del formigó.  

Els riscos que s'han avaluat són els següents:  

 Caiguda de persones i objectes al mateix nivell  

 Caiguda de persones i objectes a diferent nivell  

 Caiguda de persones i objectes al buit  

 Enfonsament d'encofrats  

 Trencament o rebentada d'encofrats 

 Trepitjades sobre objectes punxants  

 Riscos derivats de treballs sobre superfícies humides o mullades  

 Contactes de la pell amb el formigó (Dermatitis per ciments)  

 Atrapaments  

 Vibracions per maneig d'agulles o safates vibrants  

 Soroll ambiental  

 Electrocució, contactes elèctrics.  

  

NORMES PREVENTIVES.  

En aquest apartat, es diferencien les normes preventives depenent de la manera d'abocament 

del formigó:  

a) Abocament mitjançant canaleta.  

Quedarà totalment prohibida la presència d'operaris darrere del camió formigonera en retrocés.  

Les maniobres d'abocament seran dirigides per un capatàs que a més de procurar que no es 

realitzin maniobres insegures.  

S'habilitaran punts de permanència assegurances, per als camions formigonera en aquells 

abocaments a realitzar en situació de mitjana vessant.  

No s'acostaran, per norma general les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del 

punt d'abocament, si aquest es troba en una excavació.  

b) Abocament mitjançant cubilot.  

Quedarà totalment prohibit carregar el tub per sobre de la càrrega màxima admissible per la 

grua que el sustenta.  

L'obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca destinada a 

aquest efecte, amb les mans protegides mitjançant guants  

impermeables.  

La maniobra d'aproximació del cubilot al lloc d'abocament es farà mitjançant senyals 

preestablertes, fàcilment intel·ligibles pel gruista o també mitjançant telèfon mòbil.  

S'ha d'evitar el cop de la galleda contra els encofrats. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de seguretat de polietilè  

 Guants de goma impermeabilitzats  

 Guants de cuir  
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 Botes de seguretat  

 Botes impermeables  

 Cinturó de seguretat  

 Granota de treballo  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions  

 Protectors auditius  

 Mandil.  

10.3.Manipulació de les armadures.  

Es consideren com a més significatius, els següents riscos:  

 Talls amb les armadures durant l’ aferrallat.  

 Cops i punxonaments.  

 Electrocució. contactes elèctrics.  

 Emissió de partícules en les operacions de tall.  

Es proposen les següents mesures/preventives:  

Per evitar talls i punxonaments amb les armadures en les tasques de ferralla, els ferrallistes 

hauran de protegir les mans amb guants de cuir.  

Durant la càrrega o descàrrega de les armadures mitjançant grua caldrà assegurar- se que cap 

persona es troba en una zona d'influència de diàmetre igual o superior a la longitud de les barres.  

El conjunt d'armadures que siguin traslladades per diversos operaris dins de l'obra, haurà de 

tenir els extrems protegits per tal d'evitar greus conseqüències en el cas que es produeixi algun 

cop fortuït.  

Per al transport de les armadures per carretera mitjançant camió, es respectarà l'abalisament i 

senyalització obligatoris amb una tela vermella o reflectant per al cas en què les barres 

sobresurtin de la caixa del camió.  

Seran d'aplicació les mesures preventives exposades en l'apartat de soldadura.  

Per al tall de les armadures mitjançant serra de disc, seran d'obligat compliment les normes 

preventives enunciades en el capítol dedicat als treballs realitzats amb aquesta màquina. Per 

evitar danys en els ulls per cremades o per emissió de partícules és obligatori l'ús d'ulleres de 

seguretat.  

Evitar qualsevol contacte de les armadures amb les línies elèctriques existents. Per això cal 

evitar, en la mesura del possible, les situacions en què alguna barra de gran longitud estigui en 

posició vertical.  

Les armadures s'han d'emmagatzemar en llocs aïllats de qualsevol camp elèctric. Els ferrallistes 

usaran botes aïllants per prevenir qualsevol risc.  

Un cop a obra, les armadures s'arreplegaran en un lloc net i sec, col·locant uns taulons per 

impedir el contacte directe amb el terreny. 

Proteccions individuals:  

 Casc de polietilè.  

 Botes de seguretat amb puntera reforçada i aïllants de l'electricitat.  

 Guants de seguretat de cuir.  

 Granota de treball.  

 Ulleres de seguretat per a les tasques de tall i soldadura.  
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10.4.Instal·lació, soldadura i muntatge de canonades  

S'avaluen els següents riscos:  

 Atropellaments per maquinària o vehicles.  

 Atrapaments per màquines o vehicles.  

 Col·lisions i bolcades.  

 Caigudes d'objectes.  

 Talls i cops.  

 Esquitxades.  

 Pols.  

 Soroll.  

 Cops i talls.  

 Cremades.  

 Descàrregues elèctriques.  

 Radiacions ultraviolades.  

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple).  

MESURES PREVENTIVES:  

Les rases han de ser estables, adoptant les mesures necessàries en cas que s'apreciés qualsevol 

risc d'inestabilitat (apuntalament o similar).  

Es romandrà en l'interior de les rases el temps imprescindible per a la instal·lació dels tubs.  

Es col·locaran les canonades en sentit ascendent.  

S'ompliran les rases en el menor temps possible.  

Les compactadores remolcades s'aparcaran en zones horitzontals i es calçaran per evitar 

moviments imprevistos. Els autopropulsats quedaran signats.  

Les compactadores vibratòries no passaran vibrant sobre obres de fàbrica.  

Les compactadores estàtiques comprovaran en passar sobre obres de fàbrica que la tara no 

afectarà els mateixos, i en cas de dubte es consultarà a la Direcció d'Obra. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades.  

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera).  

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat.  

 Guants de cuir impermeabilitzats.  

 Guants de goma o P.V.C.  

 Vestits impermeables per temps plujós.  

10.5.Obra  

S'avaluen els següents riscos:  

 Caigudes de persones al mateix nivell.  

 Caiguda de persones a diferent nivell.  

 Caiguda d'objectes sobre les persones.  

 Cops contra objectes.  

 Corts pel maneig d'objectes i eines manuals.  
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 Dermatitis per contactes amb el ciment.  

 Partícules als ulls.  

 Talls per utilització de màquines-eina.  

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per 

exemple).  

 

Pous i xarxa de sanejament: 

 

 Cops i talls per l'ús d'eines manuals.  

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple).  

 Dermatitis per contactes amb el ciment.  

 Infeccions.  

 Inhalació de gasos nocius emanats per aigües residuals.  

 Asfíxia.  

 Caigudes en pous de registre.  

  

MESURES PREVENTIVES:  

Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes.  

Totes les zones en què calgui treballar estaran suficientment il·luminades.  

Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) periòdicament, per evitar les 

acumulacions innecessàries.  

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades.  

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera).  

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat.  

 Guants de cuir.  

 Guants de goma o P.V.C.  

 Cinturó de seguretat, classes A i C.  

 Vestits impermeables per temps plujós.  

10.6.Mitjans auxiliars  

Bastides en general. 

S'avaluen els següents riscos:  

 Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir).  

 Caigudes al buit.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Caiguda de la bastida.  

 Contacte amb l'energia elèctrica.  

 Caiguda o calda d'objectes (taulons, eina. Materials).  

 Cops per objectes o eines  
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 Atrapaments.  

 Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.).  

NORMES PREVENTIVES:  

Les bastides sempre s’ riostaràn per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre 

l'equilibri als treballadors.  

Abans de pujar a una plataforma bastimentada haurà de revisar tota la seva estructura per evitar 

les situacions estables.  

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides es recolzaran sobre taulons de 

repartiment de càrregues.  

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaran mitjançant tacs 

o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplària i estaran fermament ancorades 

als suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada.  

Les plataformes de treball situades a 2 o més metres d'altura, posseiran baranes perimetrals 

amb 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus.  

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la 

realització del treballs.  

Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 

aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera que puguin 

apreciar-se els defectes per ús.  

Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure 

sobre les persones o fer-los ensopegar caure al caminar sobre elles. Es prohibeix llançar runes 

directament des de les bastides. El enderroc serà recollit i es descarregarà sobre camió o en 

apilament.  

Queda expressament prohibit córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents 

per caigudes.  

S'establiran al llarg i ample dels paraments verticals, punts forts en què travar les bastides.  

Els cabrestants d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament enrotllades i 

greixades després d'una revisió (en cas de ser de primer ús).  

Els cabrestants no s'acoblaran directament sobre el terreny. La recollida, a ser possible, es 

realitzarà ordenadament sota teulada.  

Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud 

suficient perquè puguin ser descendits totalment fins a terra, en qualsevol moment.  

Les bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima prevista.  

Les bastides penjades en fase de "parada temporal del tall" han de ser descendits a nivell de 

terra pel que prohibeix el seu abandonament en cotes elevades.  

Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o 

faltes de mesures de seguretat.  

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 

immediatament per la seva reparació o substitució.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

A més de les peces de protecció personal obligatòries per exercir la tasca específica sobre una 

bastida s'han d'utilitzar:  
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 Casc de polietilè  

 Botes de seguretat.  

 Calçat antilliscant.  

 Cinturó de seguretat.  

 Granota de treball. 

Escales de mà. 

Riscos:  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Caigudes a diferent nivells.  

 caigudes al buit.  

 Lliscament per incorrecte suport (manca de sabates. Etc.)  

 Bolcada lateral per suport irregular.  

 Trencament per defectes ocults.  

 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillós (entroncament d'escales, 

formació de plataformes de treball. Escales "curtes" per l'altura a salvar, etc.).  

NORMES PREVENTIVES:  

Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar altures  

superiors a 5 m.  

Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants 

de seguretat.  

Les escales de mà a utilitzar, seran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte 

o estructura al que donen accés.  

Les escales de mà a utilitzar, sobrepassaran en 0.90 m. l'altura a salvar. Aquesta cota es mesurarà 

en vertical des del pla de desembarcament a l'extrem superior del travesser.  

L'ascens o descens a través de les escales de mà a utilitzar, quan salvin alçades superiors als 3 

m., Es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un "cable de seguretat" paral·lel pel 

que circularà lliurement un "mecanisme paracaigudes”. Es prohibeix transportar pesos a mà (o 

a muscle), iguals o superiors a 25 Kg sobre les escales de mà.  

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 

ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.  

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la 

utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris  

L'ascens o descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà  

frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.  

10.7.Maquinària.  

Els riscos que s'avaluen són els següents:  

 Tombs.  

 Enfonsaments.  

 Xocs.  

 Formació d'atmosferes agressives o molestes.  

 Soroll.  
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 Explosió i incendis.  

 Atropellaments.  

 Caigudes a qualsevol nivell.  

 Atrapaments.  

 Talls.  

 Cops i projeccions.  

 Contactes amb energia elèctrica.  

 Els inherents al propi lloc d'utilització.  

 Els inherents al propi treball a executar.  

 Altres.  

  

NORMES PREVENTIVES:  

Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada 

mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa.  

Els engranatges de qualsevol tipus. d'accionament mecànic, elèctric o manual,  

estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments.  

Els cargols sense fi accionats mecànica o elèctricament, estaran revestits per carcasses 

protectores antiatrapaments.  

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la 

seva reparació.  

Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 

llegenda:  

“MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”.  

Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de màquines al  

personal no especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació.  

Com precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de 

funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o, si escau, s'extrauran els fusibles 

elèctrics.  

Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica. serà l'encarregat  de la 

utilització d'una determinada màquina.  

L'elevació o descens a màquina, d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en direcció 

vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinats.  

Els ganxos de penjament dels aparells d'hissar, quedaran lliures de càrregues durant les fases de 

descens.  

Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat 

d'evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. Els angles sense visió 

de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant operaris que utilitzant 

senyals preacordades supleixin la visió del citat treballador.  

Es prohibeix la permanència a la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. Els aparells 

d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels 

ganxos.  

Es prohibeix en aquesta obra l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies. bats, 

cubilots,etc.  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL:  

 Casc de polietilè.  

 Roba de treball.  

 Botes de seguretat:  

 Guants de cuir.  

 Guants de goma o P V.C  

 Guants aïllants de l’ electricitat  

 Botes aïllants de l'electricitat.  

 Davantals de cuir.  

 Polaines de cuir.  

 Maniguets de cuir.  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions.  

 Faixa elàstica.  

 Faixa antivibradora.  

 Maneguets antivibradors  

 Protectors auditius.  

 Altres.  

11.Prevenció de riscos i danys a tercers  

El perímetre de la zona on s'estiguin executant obres, atesa l'existència de perill per a les 

persones, s’ha de barrar perfectament per impedir l'accés, senyalitzant la zona amb les 

advertències dels perills existents i la prohibició d'accés a tota persona aliena a l'obra i disposant 

les cruïlles i accessos necessaris i possibles per a l'entrada i sortida de les propietats 

confrontants.  

Els riscos analitzats, s'eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 

solucions constructives, d'organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual i 

senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la categoria de: "risc trivial", "risc 

tolerable" o "risc moderat", mitjançant l'aplicació a més, dels criteris de les estadístiques de 

sinistralitat.  

És important, de cara a la prevenció de riscos i mesures a adoptar:  

• Localització i identificació de zones on es realitzen treballs que impliquen riscos 

especials  

• Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions decidides  

De l'anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes específics que planteja la 

construcció de l'obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives contingudes en el següent 

llistat:  

 Ancoratges per cinturons de seguretat. 

Barana tubular, peus drets per clava en 

terrenys.  

 Barana: modular encadenable.  

 Cables fiadors per cinturons de seguretat.  

 Cordes auxiliars, guia segura de càrregues.  

  
 Interruptor diferencial de 30 mA  

 Calibrat selectiu.  

 Passarel·les sobre rases (fusta i peus drets 

metàl·lics).  

 Esglaons encadenats.  

 Portàtil per il·luminació elèctrica.  
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 Cordes fiadores per cinturons de seguretat.  

 Estintolament blindatge metàl·lic per  

rases.  

 Escales de bastida metàl·lic modular  

(evacuació d'emergència)  

 Eslingues de seguretat.  

 Extintors d'incendis.  

  

 Presa de terra independent, per a 

estructures metàl·liques de màquines fixes.  

 Tanca metàl·lica tancament de l'obra, (tots 

els components).  

  

De l'anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie de riscos que no es resolen amb 

la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a 

realitzar pels treballadors, i per la resta de persones que intervenen en l'obra. Conseqüentment 

es proposa utilitzar les proteccions individuals contingudes en el següent llistat:  

 Arnès cinturó contra les caigudes.  

 Arnès cinturó de subjecció.  

 Botes aïllants de l'electricitat.  

 Botes aïllants de la calor de betums asfàltics.  

 Botes amb plantilla i puntera reforçada.  

 Botes impermeables de goma o plàstic 

sintètic.  

 Casc amb pantalla de seguretat.  

 Casc contra risc elèctric, (baixa tensió).  

 Casc de seguretat.  

 Casc elm de soldador.  

 Cascos protectors auditius.  

 Armilla reflectant.  

 Cinturó de suspensió.  

 Cinturó portaeines.  

 Ordre, impermeable de treball.  

 Faixa contra les vibracions.  

 Faixa de protecció contra els sobre esforços.  

 Filtre per a ulleres de soldador.  

 Filtre mecànic per màscara contra la pols.  

 Ulleres contra la pols o les gotes de  

 formigó.  

 Ulleres contra projeccions i impactes.  

 Guants aïllants 430v.  

 Guants aïllants de la calor per betums 

asfàltics.  

 Guants de cuir flor i loneta.  

 Guants de cuir flor.  

 Guants de goma o de material plàstic sintètic.  

 Davantal de seguretat fabricats en cuir.  

 Maniguets de cuir flor.  

 Manyoples de cuir flor.  

 Mascareta contra les partícules amb filtre 

mecànic recanviable.  

 Pantalla de seguretat per a soldadura 

elèctrica, oxiacetilènica. i oxitall.  

 Polaines de cuir flor.  

 Roba de treball de jaqueta i pantalons de 

cotó. 

 Vestit impermeable de jaqueta i pantalons. 

  

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen en l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús 

d'aquesta senyalització, en combinació amb els mesuraments d'aquest document de seguretat 

i salut. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a manera 

informativa:  
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• RT. Acústiques, sirena de perill.  

• RT. Advertència, caiguda a diferent nivell.  

• RT. Advertència, càrregues suspeses. 

• RT. Advertència, matèries inflamables. 

• RT. Advertència, perill en general.  

• RT. Advertència, risc elèctric.  

• RT. Cinta d'advertència de perill  

• (colors groc i negre).  

• RT. Lluita contra incendis, extintor.  

• RT. Obligació, EPI., De cap.  

• RT. Obligació, EPI., De cara.  

• RT. Obligació, EPI., De mans.  

• RT. Obligació, EPI., De cap.  

• RT. Obligació, EPI., De vies respiratòries.  

• RT. Obligació, EPI., De vista. RT. Obligació, 

EPI., Del cos.  

• RT. Obligació, EPI., De l'oïda. 

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 

caigudes. mitjà.  

• RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 

caigudes. Petit.  

• RT. Obligació, obligació general. RT. 

Prohibició, entrada prohibida a persones 

no autoritzades. gran.  

• SV. Abalisament reflectant, captafar  

• costat dret i esquerre, TB-10.  

• SV. Abalisament reflectant, con, TB-6, 70 

cm. d'altura.  

• SV. Abalisament reflectant, garlanda, TB-

13.  

• SV. Abalisament reflectant, marca viària 

taronja, TB-12.  

• SV. Abalisament reflectant, panell 

direccional alt, TB-1, 195 x 95 cm.  

• SV. Defensa, barrera de seguretat rígida 

portàtil, TD-1. 

  

12.Documents de nomenaments pel control del nivell de la seguretat i 

salut, aplicables durant la realització de l'obra adjudicada  

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment el Contractista, per a 

aquesta funció, per tal de no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos. 

No obstant això, aquests documents han de complir una sèrie de formalitats recollides al plec 

de condicions particulars i ser coneguts i aprovats pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra com a parts integrants del pla de seguretat i salut.  

Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat:  

 Document del nomenament del Encarregat de seguretat.  

 Document del nomenament de la quadrilla de seguretat.  

 Document del nomenament del senyalista de maniobres.  

 Documents d'autorització del maneig de diverses màquines.  

 Document de comunicació de l'elecció i designació del delegat de prevenció,  o del Servei de 

Prevenció extern.  
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13.Formació i informació en seguretat i salut  

La formació i informació dels treballadors sobre riscos laborals i mètodes de treball segur a 

utilitzar, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra sense 

accidents.  

El Contractista, com a empresari principal, i a través del seu control, tots els empresaris 

subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats a formar el personal al seu 

càrrec, en el mètode de treball segur, de tal forma, que tots els treballadors sabran:  

A. Els riscos propis de la seva activitat laboral.  

B. Els procediments de treball segur que han d'aplicar.  

C. La utilització correcta de les proteccions col·lectives, i el respecte que han de 

dispensar-lis. 

D. L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball.  

14.Pla de seguretat i salut en el treball  

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball que desenvolupi i 

complementi les previsions d'aquest Estudi, adaptant-lo als seus mitjans i mètodes d'execució.  

El pla serà presentat al Coordinador en matèria de seguretat i salut i actualitzat durant l'execució 

de l'obra, o a la Direcció de l'Obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica.  

 

Manacor, juny de 2017 

El/la promotor/a       L’Enginyer industrial 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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Annex II: gestió de residus 
 
Es presenta a continuació la relació de residus que es generaran durant l’execució de 
les obres definides en aquest projecte: 
 

 Bombes i tots els elements del pou de bombes (sòcols, tubs, vàlvules, etc). 

 Elements sobrants de quadres, cables i instal·lacions elèctriques. 

 Portes i finestres (part no recuperable) de l’edifici de deshidratació. 

 Enrajolat gres de l’edifici de deshidratació. 

 Canonada i vàlvula aigua regenerada. 

 Porta d’acer galvanitzat d’accés a l’EDAR. 

Les actuacions que s’hauran de fer per a cada tipus de residus són les següents: 
 

 Terres sobrants de les excavacions: a pedrera amb pla de regeneració aprovat 

 Formigó i asfalt: a Mac Insular 

 Altres (equipament elèctric, cablejat, canonades, bombes…): a gestor autoritzat de 

residus. Els equips desmuntats que la Propietat vulgui recuperar es traslladaran al 

magatzem de l’EDAR. La Direcció Facultativa especificarà quins elements s’hauran de 

recuperar.   

El cost de la retirada dels equipaments elèctrics i hidràulics a abocador autoritzat, inclús el 
pagament de les taxes corresponents, està inclòs al preu de les partides de desmuntatge 
d’equipaments.  
 
A la fitxa de càlcul de residus de construcció i demolició s’especifica el volum de residus prevists 
que es generaran durant les obres definides en aquest projecte.     
 

 

 

 

Manacor, Juliol de 2017 

El/la promotor/a      L’Enginyer industrial 

 
Guillermo Bauzá Perelló 
Col. 661 
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Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

Avaluació dels residus d'excavació (vials i altres conduccions que generin residus)

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )
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Firma:661

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

3

4
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Cardassar
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

170202
170203
170302
170904

Codi Cer

170102
170101
170802
170407
170201

170101
170802
170407
170201
170202
170203

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170102

Codi Cer

0,0009 0,0040 0,00
0,0663 0,0230 0,00

0

(t)
0,00 0,00

0,00
0,5120 0,5420
(m3/m2) (t/m2) (m3)

0,0620 0,0840 0,00

0,0004

0,0820 0,0520 0,00 0,00

 - -  - 

0,0006 0,00 0,00
0,0004 0,0004 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00170904

0,3825 0,3380 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0153 0,0090 0,00
0,9690 1,1300

1

 1 A 
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

t
Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: Demolició de paviment per la execució de rases per instal·lació de canonada d'aigua
Pes total: 0,1 m2 x 4 m x 2,4 t/m3 = 1 t

Observacions:

170904

170101
170802
170407
170201
170202
170203

Codi Cer

170102

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0

0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0240 0,0350 0,00

0,5270 0,5580 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00

0,2550 0,3450 0,00

0,0017 0,0078 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00

- -

0,8740 0,9760 0,00
0,0010 0,0060

1 C

1 D
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES
m2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS
m2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS
m2

construïts d'obra nova
Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Indústria Petris (guix)
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

170203
170904
150101

170101
170103
170802
170201

170407
170201
170203
170904
150101

Codi Cer

170201
170203
150101

Codi Cer

170101
170103

Codi Cer

170101
170103
170407

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

(m3) (t)

0,00 0,00
0,0038 0,0053 0,00 0,00
0,0004 0,0004

0,0089

0,0034

0,0038

0,0039

0,0005

(t/m2)
0,0109 0,0153

0,0005 0,0002

0,00
0,0327 0,0295 0,00 0,00

(t)(m3/m2)

0,00

0,0016 0,0004 0,00 0,00
0,00

0,0003 0,00 0,00

0,00
0,0009 0,00 0,00

0,0097

0,0021 0,0003 0,00

0,00

0,00

0,0024

(m3/m2) (t/m2)

2

2C

0

(t)
0,00 0,00

0,0076 0,0068

0,0001

2A

2B

0,0461 0,00

0,0004 0,0002 0,00

0,0008 0,0001 0,00

0,0291

0,0063
0,0004
0,0073
0,0460

0,0010

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,0113 0,0159

(m3)

0,0521

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0013 0,0005 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3)

0,0019 0,0003 0,00
0,0095

0,000,0177

0,00

0,00
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra: 

Residus

Terres i Pedres (inert)
Barrejes bituminoses
Ferro i acer
Plàstics
Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.
* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

Observacions:

170203
170904

170405

Codi Cer *Volum

2,5000

170504
170302

0,00

Pes
(t)

0,000,0000 2,5000

0 9,6800
2,5000 0,00

0,0 0,7800 0,00
0,0 1,4000 0,00

(t/m3)

0,0000

Densitat de Ref.
(m3)

0,00

3

3
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Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

-

Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:
*   Per calcular la fiança
**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

125% 43,35

0,00

1,00

0,00

0,00

TOTAL*: 1,00
54,19

€55,27125

1,08

0,00

3

1

2

0,00

 €/t (any 2009)**
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141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



Municipi: CP:

Empresa municipal Bellver S.A. CIF:

Sa Coma

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:

Emplaçament:

Promotor:

PROJECTE DE LA FASE II D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA

07530

A-57472276

Sant Llorenç des 
Cardassar

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturGrava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se podrán utilizar productos de la excavación, debidamente seleccionados, para el relleno de zanjas,
sólo si cumplen las prescripciones establecidas en el Pliego para los materiales de relleno.
En caso contrario, se deberán destinar a restauración de canteras con plan aprobado.

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

010409

200202
170504

170504
170504

170504

4

1.700

2

0,00

0,00

0,00
0,00

4

0,00
0,00

1.800

0,00
1.700
1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

2,00 3400,00

3,40

2,00

3,40

0

TOTAL: 11.000 2,00 3400,00

4
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Annex III: pla d’obra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manacor, Juliol de 2017 

El/la promotor/a      L’Enginyer industrial 

 
Guillermo Bauzá Perelló 
Col. 661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra: FASE II d'actuacions complementàries EDAR Sa Coma

Termini execució de l'obra: 1 mes

1 2 3 4

Demolicions i excavacions 

Instal·lacions hidràuliques

Instal·lacions elèctriques

Instal·lació portes i finestres

Altres actuacions

Mesures preventives i correctores

Setmana

PLA D'OBRA
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Oficina Palma: Camí Vell de Bunyola 37-Local 11-Pol.Son Castelló - 07009 
Oficina Manacor: C/ Sa Coma, nº2 1ºC - 07500 

T. 971 559031 
info@talat.es 
www.talat.es 

PROJECTE  
 

FASE II D’ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES A L’EDAR DE 

SA COMA  

DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 

 

SITUACIÓ Sa Coma, T.M. Sant Llorenç des Cardassar 

 

PROMOTOR  

 

Empresa municipal Bellver S.A. 

DATA Juliol de 2017 

 

REFERÈNCIA INTERNA 386.INS.01 
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DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
Situació i emplaçament 
Plànol actuacions zona 1 
Plànol actuacions zona 2 
Plànol actuacions zona 3 
Plànol actuacions zona 4 
Plànol actuacions zona 5 
Esquemes elèctrics. Maniobres 
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EDAR Sa Coma

Sa Coma

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:1500005 / 2017

Situación

Situación y emplazamiento

386.SE -SI.ED.PX.R0
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EDAR Sa Coma

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:100005 / 2017

Emplazamiento

Situación y emplazamiento

386.SE-EM.ED.PX.R0

141010/0004 31/07/2017



SÍMBOL DESCRIPCIÓ ELEMENTS COMUNICACIÓ 

Toma simple rj 11

DESCRIPCIÓ ELEMENTS ELÈCTRICS

CG

Quadre General

Presa de 25Amp

Presa trifàsica 

Pulsador

Presa de 16Amp per a exteriors 

Pulsador per a exteriors  

Canonada aigua regenerada

Canonada aigua sanitaria

Canonada sanejament

Presa aigua sanitaria

Punt sanejament

DESCRIPCIÓ ELEMENTS MECÀNICS

SÍMBOL

SÍMBOL

Murete

Cota lámina agua en

sumidero

Murete

Cota lámina agua en

sumidero

Cota

Superficie

superior

rebosadero

ARQUETA NUEVA

z

a

n

j

a

 

b

a

j

a

 

t

e

n

s

i

o

n

Decantador

secundario

Nº1

Decantador

secundario

Nº2

Arqueta reunión flotantes

Bombeo de fangos Nº1

Bombeo de fangos Nº2

Reactor

Biológico

Nº3
Decantador

secundario

Nº3

Edificio de

Control

Taller

"Auxiliar"

Edificio

Secado de

fangos

Espesante

de fangos

Nº1

Espesante

de fangos

Nº2

Silo de

fangos

Edificio de

pretratamiento

y sopladores

CCM 3

CCM 1 y 2

Medición Caudal

influyente

Bombeo de vaciados

Medición Caudal

efluyente

Edificio de

Cloración

Dosificación Hipoclorito

Sódico

Nueva desodoración

Construcció estructura metàlica

per a suport de Polispast

Conexió a l'anell

d'aigua potable previst

Conexió a arqueta existent

Substitució de porta

1,06 x 2,05 m

Substitució de finestres

Construcció de mur de

separació

Afegir protecció i maniobra al CCM1

BOMBA ELÈCTRICA:

P: 1.9KW, I:3.6A

Substitució de bombes existents

Bombes FLYGT 3085MT

Mòdul preses elèctriques

2x Presa 16 Amp monofàsica

1x Presa 63 Amp, trifàsica 4P

1x Presa 63 Amp, trifàsica 5P

SC.TALLER

Mòdul preses elèctriques

2x Presa 16 Amp monofàsica

1x Presa 63 Amp, trifàsica 4P

1x Presa 63 Amp, trifàsica 5P

CCM3

CCM1

GENERAL

QUADRE CLORACIÓ

QUADRE HANGAR

Cablejar segons

esquema taller

Substitució cablejat alarma i

telefon

Col·locar i instal·lar pila

T-2.1

T-2.2

T-1.3

T-1.1

T-1.2

Des de

CMM1

Des de

CMM1

Des de

CMM1

Des de quadre

hangar

Instal·lació cabalímetre

d'hipoclorit sòdic

Substitució cabalímetre de

fangs espessits

Substitució cabalímetre de

polielectròlit

Instal·lació de

boia de nivell

Instal·lació de

boia de nivell

Tall i retirada de canonada aigua

regenerada

Instal·lació endolls exteriors

Instal·lació endolls exteriors

Instal·lació endolls exteriors

Des de quadre

hangar

Instal·lació endolls exteriors

Instal·lació endolls exteriors

Instal·lació endolls

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

06 / 2017

General EDAR

1:200

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.CJ.P0.R0

141010/0004 31/07/2017



Murete

Cota lámina agua en

sumidero

Murete

Cota lámina agua en

sumidero

Decantador

secundario

Nº2

Arqueta reunión flotantes

Bombeo de fangos Nº1

Substitució de bombes existents

Bombes FLYGT 3085MT

T-1.1

Des de

CMM1

Instal·lació de

boia de nivell

Instal·lació endolls exteriors

ARQUETA NUEVA

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:10006 / 2017

Zona pou

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.Z1.P0.R0
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Edificio de

Control

CCM 1 y 2

CCM1

GENERAL

Substitució cablejat alarma i

telefon

Cota

Superficie

superior

rebosadero

Medición Caudal

efluyente

Edificio de

Cloración

Construcció de mur de

separació

QUADRE CLORACIÓ

Instal·lació cabalímetre

d'hipoclorit sòdic

ARQUETA NUEVA

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:10006 / 2017

Zona edifici de cloració i edifici de control

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.Z2.P0.R0

141010/0004 31/07/2017



Edificio

Secado de

fangos

CCM 3

Substitució de porta

1,06 x 2,05 m

Substitució de finestres

CCM3

Cablejar segons

esquema taller

Substitució cabalímetre de

fangs espessits

Substitució cabalímetre de

polielectròlit

Tall i retirada de canonada aigua

regenerada

Taller

"Auxiliar"

Construcció estructura metàlica

per a suport de Polispast

Conexió a l'anell

d'aigua potable previst

Conexió a arqueta existent

Mòdul preses elèctriques

2x Presa 16 Amp monofàsica

1x Presa 63 Amp, trifàsica 4P

1x Presa 63 Amp, trifàsica 5P

SC.TALLER

Mòdul preses elèctriques

2x Presa 16 Amp monofàsica

1x Presa 63 Amp, trifàsica 4P

1x Presa 63 Amp, trifàsica 5P

Col·locar i instal·lar pila

ARQUETA NUEVA

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:10006 / 2017

Zona secat de fangs i taller

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.Z3.P0.R0
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Edificio de

pretratamiento

y sopladores

Medición Caudal

influyente

Nueva desodoración

QUADRE HANGAR

T-2.1

Instal·lació endolls exteriors

Des de quadre

hangar

Instal·lació endolls

Reactor

Biológico

Nº3

T-2.2

Des de quadre

hangar

Instal·lació endolls exteriors

ARQUETA NUEVA

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

1:15007 / 2017

Zona hangar i zona reactor biologic

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.Z4.P0.R0

141010/0004 31/07/2017



Bombeo de fangos Nº2

Decantador

secundario

Nº3

Afegir protecció i maniobra al CCM1

BOMBA ELÈCTRICA:

P: 1.9KW, I:3.6A

T-1.3

Des de

CMM1

Instal·lació de

boia de nivell

ARQUETA NUEVA

ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE II EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

06 / 2017

Zona decantador

Plànol d'actuacions

386.AC -IN.Z5.P0.R01:100
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ENGINYER INDUSTRIAL

Guillermo Bauzá Perelló, Col. Nº661

TÍTOL DEL PLÀNOL

PROMOTOR

SITUACIÓ

LA PROPIETAT

DATA ESCALA

EDAR SA COMA

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

DOCUMENT 

FORMAT

CODI PLÀNOL

EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES

FASE IV EDAR SA COMA

Aquest plànol és propietat intel·lectual de Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL No pot ser copiat o divulgat a tota tercera persona per cap finalitat llevat amb autorització. Totes les dimensions i instal·lacions han de ser comprovades en obra . Qualsevol error o omissió observada en

obra ha de ser notificada a Estudis Eficients d'Enginyeria 2009 , SL

Web: www.talat.es

E-mail: info@talat.es

Direcció: C/Sa Coma,2-1ºC. CP:07500. Manacor

Tel: 971 559 031 - Fax: 971 837 901

-:-06 / 2017

Edifici taller

Detall polispast

348.DE -IN.ET.P0.R0

141010/0004 31/07/2017



Bateria Condensadores CCM2 CGA
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1 OBJECTE  

1.1 OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT  

L'objecte del present Plec és establir les prescripcions tècniques que s'han de complir en 
les obres i instal·lacions del PROJECTE ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES A L’EDAR DE SA 
COMA del municipi de Sant Llorenç des Cardassar. Aquestes prescripcions es refereixen als 
materials a emprar en les obres, la forma d'executar les mateixes, els assaigs i proves a 
realitzar, i la forma en què es mesuraran i abonaran les diferents unitats d'obra.  

1.2  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. PRELACIÓ  

Les obres venen definides en els documents del present projecte: Memòria, Plànols, Plec  
de Prescripcions Tècniques Particulars i Pressupost.  
En cas d'incompatibilitat entre el que indiquen els diferents documents se seguiran les 
següents normes:  

 Els documents originals tenen prelació sobre els traduïts.  

 El document nº 2, "Plànols", té prelació sobre els altres documents pel que fa a 

dimensions. Les cotes en els plànols tindran preferència sobre les mesures a escala. 

En els elements que figurin en diversos plànols, seran preferents els de major 

escala.  

 El document nº 3, "Plec de Prescripcions Tècniques Particulars", té prelació sobre 

els altres pel que fa als materials a emprar, execució, mesurament i valoració de 

les obres. No obstant això, es donarà prioritat al que defineixin els Plans pel que fa 

a les obres de fàbrica.  

 El quadre de preus nº 1 té prelació sobre qualsevol altre document en el que es 

refereix als preus de les unitats d'obra.  

 L'esmentat en la Descripció de l'obra o en el Plec de Prescripcions i omès en 

Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós 

documents, sempre que la unitat d'obra estigui definida en un o altre document, i 

tingui preu en el pressupost.  

 Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 

indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposats en el projecte, i que 

per ús o costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra, sinó que hauran de ser correctament executats.  

 En qualsevol cas es donarà prioritat a allò que permeti la millor execució i 

funcionament de la instal·lació, seguint les instruccions de la Direcció d'Obra.  

Als documents esmentats caldrà afegir:  
 Els plànols d'obra complementaris o substitutius dels plans, que hagin estat 

degudament aprovats per la Direcció d'Obra.  

 Les ordres escrites emanades de la Direcció d'Obra i reflectides en el Llibre 

d'Ordres, existent obligatòriament en l'obra.  

2 PLECS, INSTRUCCIONS I NORMES APLICABLES  

La següent relació de disposicions constitueix el marc normatiu al qual s'ajustaran les obres. 
No obstant això, són preceptives totes les disposicions legals i reglamentàries de caràcter 
oficial aplicables a les obres definides en el present projecte, encara que no se citin. D'altra 
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banda, les disposicions de caràcter no oficial que s'inclouen en la relació seran d'aplicació 
en tot el que no quedi expressament especificat en aquest Plec.  
En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents Plecs, 
Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva.  
En qualsevol cas s'entendrà que les normes esmentades s'aplicaran en les seves últimes 
versions actualitzades i editades.  

2.1 NORMES TÈCNIQUES DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ  

 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE-08).  

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Transports de 15 de 

setembre de 1986.  

 Articulat vigent del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 

i Ponts (PG -3) .  

 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC -08).  

 Norma UNE-EN 1401-1:2009. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

sanejament enterrat sense pressió. PVC-U.  

2.2 NORMES URBANÍSTIQUES  

 Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (Illes Balears)  

 Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears  

 Pla Territorial de Mallorca, text consolidat de febrer de 2011 (inclou el pla aprovat el 

13 de desembre de 2004, la modificació n º 1, aprovada el 3 de juny de2010, i la 

modificació n º 2, aprovada el 13 de gener del 2011)  

 Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sant Llorenç des Cardassar  

 Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears  

2.3 NORMES SOBRE AIGÜES I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC  

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley de 

Aguas.  

 Real Decreto 1.315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86, de 11 

de abril.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas.  

 Real Decreto Ley, de 13 de abril de 2007, por el que se modifica el texto refundido de 

la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas.  

 Real Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  
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2.4 NORMES SOBRE IMPACTE AMBIENTAL  

 Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 

(Illes Balears).  

 Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i de la Qualitat Ambiental.  

 Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 

participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.  

 Reial Decret 509/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al 

desplegament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control 

integrats de la contaminació.  

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

(estatal) d'avaluacions d'impacte ambiental.  

 Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.  

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.  

 Llei 1/2007, de 16 de març , contra la contaminació acústica de les Illes Balears.  

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (àmbit estatal).  

2.5 NORMES SOBRE SEGURETAT I SALUT  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals.  

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric.  

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat 

dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a 

vibracions mecàniques.  

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.  

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  

 Reial Decret 604/2006 , de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, 

de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 

comercialització i posada en servei de les màquines.  

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament d'equips 

a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.  

2.6 NORMES SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS  

 Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, 

voluminosos i fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm 59, de 16M05M2002; text 

corregit: BOIB n º 141, de 23M11M2002 )  
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 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició  

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i demolició.  

2.7 NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ  

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 

Construcció.  

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la  

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic.  

Serà d'aplicació, encara que no estigui prevista en la relació anterior, qualsevol 
disposició, plec, reglament o norma d'obligat compliment.  
En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels 
diferents Plecs, Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva.  
En qualsevol cas s'entendrà que les normes que se citin en aquest Plec seran 
d'aplicació en les seves últimes versions actualitzades i editades.  

3 CONDICIONS  QUE  HAN  DE  SATISFER  ELS  MATERIALS  I  LA  MÀ  

D'OBRA  

3.1 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL SOBRE MATERIALS  

En general són vàlides totes les prescripcions referents a les condicions que han de 
satisfer els materials que figuren en les Instruccions, Plecs de Prescripcions i 
Normes Oficials que reglamenten la recepció, transport, manipulació i ús de cada 
un dels materials que s'utilitzen en l'execució de les obres, sempre que en el 
present Plec no s'estableixin condicions més restrictives o de millor qualitat. En 
aquest cas prevaldran aquestes últimes.  

3.1.1 Qualitat  

Els materials emprats en l'execució de totes les obres i instal·lacions descrites en el 
present Projecte seran nous i de primera qualitat, llevat que específicament 
s'assenyalin altres condicions.  

3.1.2 Materials no especificats en el Plec  

Qualsevol material que no estigui detallat en aquest plec i sigui necessari emprar, 
ha de ser aprovat per la Direcció d'Obra, entenent que serà rebutjat el que no 
reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la construcció.  
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3.1.3 Procedència de materials.  

El Contractista proposarà els llocs, fàbriques o marques dels materials, que seran 
d'igual o millor qualitat que els definits en aquest Plec i hauran de ser aprovats per 
la Direcció d'Obra prèviament a la seva recollida i utilització.  

3.1.4 Apilament de materials.  

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que la qualitat requerida per a la 
seva utilització quedi assegurada, requisit aquest que haurà de ser comprovat en el 
moment de la seva utilització.  

3.1.5 Examen i assaig de materials.  

No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i 
acceptats per la Direcció d'Obra, havent de presentar el Contractista els catàlegs, 
mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que aquella consideri 
necessaris.  
Si la informació no es considera suficient es podran exigir els assaigs oportuns per 
identificar la qualitat dels materials a utilitzar.  
Si es comprova l'existència d'algun defecte en materials procedents del propi 
magatzem de l'obra, per deficiències d'emmagatzematge o qualsevol altra causa, el 
Contractista està obligat a reposar-los pel seu compte.  

3.1.6 Transport de materials  

El transport dels materials fins als llocs d'apilament o utilització s'efectuarà en 
vehicles mecànics adequats per tal classe de materials. A més de complir totes les 
disposicions legals referents al transport, els vehicles estaran proveïts dels 
elements que es precisi per evitar qualsevol alteració perjudicial del material 
transportat i el seu possible abocament sobre les rutes emprades.  
La procedència i distància de transport que en els diferents documents del projecte 
es consideren per als diferents materials no s'han de prendre sinó com 
aproximacions per a l'estimació dels preus, sense que suposi prejudici de la seva 
idoneïtat ni acceptació per a l'execució de fet de l'obra, i no tenint el Contractista 
dret a reclamació ni indemnització de cap tipus en el cas d’haver d’utilitzar 
materials d'una altra procedència o d'error en la distància, i fins i tot la no 
consideració de la mateixa.  

3.1.7 Materials que no reuneixen les condicions necessàries.  

Quan per no reunir les condicions necessàries sigui rebutjada qualsevol partida de 
material per la Direcció d'Obra, el Contractista haurà de procedir a retirar-la d'obra 
en el termini màxim de deu (10) dies comptats des de la data en què li sigui 
comunicat tal extrem.  
Si no ho fes en aquest termini, la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada del 
material rebutjat, per compte i risc del Contractista.  
Si els materials fossin defectuosos però acceptables a criteri de la Direcció d'Obra, 
es rebran amb la rebaixa de preus que aquesta determini, tret que el Contractista 
prefereixi substituir-los per altres en condicions.  
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3.1.8 Responsabilitat del Contractista.  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la 
qualitat dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les 
obres en què s'hagin emprat.  
Amb posterioritat a la recepció de les obres i a la finalització del termini de garantia, 
s'aplicarà el que indica la Normativa indicada en el present Plec.  

3.2 MATERIALS A EMPRAR EN REBLERTS  

Els materials a emprar en rebliments seran sòls o materials locals constituïts amb 
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, materials 
congelats, arrels, terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar. Els materials es 
podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, en cas 
necessari, s'autoritzin per la Direcció d'Obra. Els reblerts a utilitzar en l'execució de 
les obres que constitueixen l'objecte del present projecte són els indicats a 
continuació:  
 Grava de les mides indicades als plànols. Haurà de ser de trituració i neta.  

 Sòl adequat, que haurà de complir les prescripcions establertes en l'article 330 del Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts (PG-3), o ser 

compactable fins al 100% del Proctor normal.  

 Tot-u artificial, que haurà de complir les prescripcions de l'article 510 del PG-3. 

 

3.3 CIMENT  

El ciment ha de complir les condicions exigides en la Instrucció per a la recepció de 
ciments (RC-08) i la instrucció EHE-08, amb els seus comentaris, així com el que 
especifica el present Plec.  

L'emmagatzematge, manipulació i ús dels ciments complirà les disposicions del 
capítol IV de la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).  
El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat oficialment, en 
què haurà de figurar expressament el tipus de ciment i la marca de fàbrica, o bé a 
granel, en dipòsits hermètics. Si el ciment arriba a l'obra a granel, cada partida, 
haurà d'anar acompanyada d'un albarà amb les dades mínimes:  
a) Nom del fabricant o marca comercial del ciment.  
b) Designació del ciment.  
c) Classe i límit de percentatge de les addicions actives que contingui el ciment.  

d) Pes net.  

Si el ciment arriba a l'obra ensacat, a fi de facilitar la lectura de les dades indicades 
anteriorment, aquests han de figurar impresos al sac.  
Les cisternes emprades per al transport del ciment estaran dotades de mitjans 
mecànics per al trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge.  
El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o lloc protegit convenientment 
contra la humitat del sòl i parets, de manera que permeti que per a l'adequada 
inspecció o identificació de cada remesa. Si el ciment s'emmagatzema en sacs. 
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aquests s'apilaran deixant corredors entre les diferents piles. Entre cada capa de 
quatre sacs, com a màxim,  
es col·locarà un tauler o tarima que permeti l’aeració de les piles de sacs.  
S'establirà un sistema de comptabilitat del ciment amb els seus llibres d'entrada i 
sortida de tal manera que, en qualsevol moment, l'Administració pugui comprovar 
les  

existències i la despesa d'aquest material.  
A més dels assaigs de control de qualitat previstos per la Instrucció RC M08, seran 
exigibles els certificats d'assaigs enviats pel fabricant i corresponents a la partida 
que es vagi a utilitzar.  

La Direcció d'Obra podrà, així mateix, reconèixer i rebutjar, després de rebut, el 
ciment que, per poca cura en la seva conservació, lloc d'emmagatzematge, data 
d'emmagatzematge, humitat, etc. hauria perdut les condicions que exigeix el 
present Plec.  

3.4 AIGUA DE PASTAT  

Com a norma general es podran utilitzar, tant per al pastat com per al curat de 
morters i formigons, totes aquelles aigües lliures de terbolesa i materials orgànics, 
generalment potables, que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que 
no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en l'enduriment i 
resistència d'obres similars a les que es projecten.  
En tot cas es podran analitzar i rebutjar totes aquelles que no compleixin les 
condicions  
imposades en l'article 27 de la Instrucció EHE-08 i en l'article 280 del PG-3.  

3.5 ÀRIDS PER MORTERS I FORMIGONS  

S'ajustaran al que prescriu l'article 28 de la Instrucció EHE-08. Així mateix, es 
designaran segons el format indicat en l'article 28.1.  
Les mides màxima, D, i mínima, d, vénen definides en l'article 28.3, i han de complir 
els requisits indicats en la següent taula:  

  

 
 
 
 

Árido 
 Porcentaje que pasa (en masa)  

2 D 1,4 D D D d/2 

Árido grueso 
D>11,2 y D/d>2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5 

D<=11,2 o /d<=2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 

Árido fino D<=4 y d=0 100 95 a 100 85 a 99 - - 
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Els àrids hauran de ser emmagatzemats independentment, segons grandària, sobre 
superfícies netes i drenades, en munts diferents o separats per envans.  
L'àrid a emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de 
matxucat, una barreja d'ambdós materials o altres productes, l'ús dels quals hagi 
estat sancionat per la pràctica. Les sorres naturals estaran constituïdes per 
partícules estables resistents.  
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits 
exigits per l'àrid gruixut a emprar en formigons.  
L'àrid gruixut a emprar en formigons, serà grava natural o procedent del matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes l'ús dels quals 
hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid es compondrà d'elements nets 
sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres 
matèries estranyes.  
La mida màxima de l'àrid gruixut complirà les limitacions indicades en l'articulat.  
No s'utilitzaran àrids fins en els que doni positiva la prova de determinació de 
matèria orgànica segons UNE 7082.  
L'equivalent de sorra per a aquests àrids fins serà superior a 75.  

3.6 ADDITIUS  

En cas d'utilitzar reductors d'aigua, per millorar la treballabilitat i reduir la 
segregació durant la manipulació; retardadors o plastificants o qualsevol altre tipus 
d'additiu, haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra, que podrà exigir les proves 
que consideri necessàries per a la utilització de l'additiu proposat.  
Seran exigibles a més els certificats de garantia i assajos enviats pel fabricant, 
corresponents a la partida que es vagi a utilitzar.  

3.7 FORMIGONS  

3.7.1 Condicions generals.  

Es defineixen com formigons els productes formats per barreja de ciments, aigua, 
àrid gruixut i eventualment productes d'addició, que, al endurir-se, adquireixen una 
notable resistència.  
Els formigons s'ajustaran al que prescriu la Instrucció EHEM08.  

3.7.2 Designació i característiques.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han de complir les prescripcions incloses en l'article 71 de l'EHE-08.  
Tal com estableix l'article 71.3.4 de la Instrucció EHE-08, la designació del formigó 
fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:  
 Consistència.  

 Mida màxima de l'àrid.  

 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó.  

 Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats.  

 Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació.  

 La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat.  
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La designació per propietats es farà d'acord amb el següent format, tipificat a 
l'article  

39.2 de la Instrucció EHE:  
T-R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat.  

 R: Resistència característica especificada, en N/mm2.  

 C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca.  

 TM: Grandària màxima de l'àrid en mm.  

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó.  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua / ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les  
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua / ciment que ha utilitzat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran 
especificats abans de l'inici del subministrament.  

3.7.3 Tipificació dels formigons de l'obra  

Els formigons a emprar en l'obra són designats per propietats, sent els següents:  
HM-20/P/20/I       fck = 20 N/mm2  Ús: Protecció de canonada 

3.7.4 Docilitat del formigó  

La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència per mitjà de 
l'assaig d'assentament, segons UNE-EN 12350-2. Els valors límit de l'assentament 
del con s'inclouen en l'article 31.5 de la EHE-08.  

3.7.5 Composició  

S’haurà de complir el que estableix l'article 31.1 de la EHE-08.  
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir els límits:  
 Obres de formigó pretesat: 0,2% pes del ciment  

 Obres de formigó armat o en massa amb armadura per reduir la fissuració: 0,4% pes 

del ciment.  

3.7.6 Prescripcions respecte a la qualitat del formigó  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la Instrucció EHE. La quantitat mínima de ciment, així com la màxima relació A/C, 
s'especifica en l'article 37.3.1, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).  
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3.7.7 Materials.  

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres 
en els articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per 
a ells es fixen en els mateixos.  

3.7.8 Dosificació.  

La dosificació dels materials ha de ser acceptada per la Direcció d'Obra i s'atindrà a 
les prescripcions que segons els articles 37.3.1, 37.3.2 i 71.3.2 dicta la norma EHE-
08 d'acord amb la classe d'exposició adoptada. La dosificació dels diferents 
materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes, amb l'única 
excepció de l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum.  

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metres cúbics.  
La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per metre cúbic.  
La dosificació de l'aigua es farà per metre cúbic.  
Quan s'estimi pertinent, podrà emprar-se, com a addicions al formigó, tot tipus de 
productes sancionats per l'experiència, i que hagin estat definits en el present Plec.  
Les instal·lacions de dosificació han de complir el que estableix l'article 71.2.3 de 
l'EHE- 08.  

3.7.9 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.  

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no s’haurà d'iniciar fins que la 
seva corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per la Direcció 
d'Obra.  
Aquesta fórmula ha d'assenyalar, exactament, el tipus de ciment a emprar, la classe 
i grandària de l'àrid gruixut, la consistència del formigó, i els continguts, en pes de 
ciment, àrid fi i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic de mescla.  
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar 
formigons  

que tinguin les qualitats mínimes de resistència.  
A fi d'aconseguir les esmentades qualitats mínimes, se seguirà el que estipula 
l'article 86 de l'EHE -08, que conté les prescripcions exigides per dur a terme el 
control del formigó. La presa de mostres, així com la realització dels assaigs, 
s'efectuaran d'acord amb les normes UNE indicades en l'articulat. A més, es tindrà 
en compte el que estableix l'article 86.7 relatiu a les decisions derivades del control 
del formigó.  

3.8 ENCOFRATS  

Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual 
es dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars 
d'obra en la  

construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 680 del PG -3.  
Seran de fusta, metàl·lics o d'altre material rígid que reuneixi anàlogues condicions 
d'eficàcia. Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de 
tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la marxa de formigonat 
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prevista i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, quan s'utilitzi 
aquest  
procediment, no suporten esforços anormals ni moviments perjudicials.  
Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per 
aconseguir  

que els paraments presentin, en cada cas, l'aspecte requerit.  
Tant les superfícies interiors dels encofrats, com els productes que a elles es poden  
aplicar, no contindran substàncies agressives en la massa del formigó.  
La fusta a emprar en encofrats, apuntalaments de rases, estintolaments, cintres, 
bastides, altres mitjans auxiliars i fusteria d'armar, haurà de complir les condicions 
corresponents del PG -3, article 286.  

3.9 ESTINTOLAMENTS I CINTRES  

Es defineixen com estintolaments i cintres les carcasses provisionals que sostenen 
un element estructural mentre s'està executant, fins que arriba resistència pròpia 
suficient.  
Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual 
es dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars 
d'obra en la construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 681 del PG-3.  
Excepte descripció en contra, les cintres i estintolaments hauran de ser capaços de 
resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentat, així com altres 
sobrecàrregues accidentals que poden actuar sobre elles.  
La disposició de les cintres, mitjans auxiliars i estintolaments serà proposada pel 
Contractista entre els tipus normals en el mercat (autoportants, tubulars, etc.) per 
a la seva aprovació per la Direcció d'Obra.  

3.10 MATERIALS Metàl·lics  

3.10.1 Acer en rodons per a armadures  

S'empraran, en tots els casos, barres corrugades d'acer B 500 S.  
Hauran de ser conformes amb UNE-EN 10080, segons article 32.2 de EHE-08.  
Compliran les especificacions assenyalades en l'esmentada Instrucció, en concret, 
el que indica la següent taula (art. 32.2 EHE-08):  

 Tipo de acero Soldable 

Designació B 500 S 

Límit elàstic, fy (N/mm2) >=500 
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En l'article 32 de 
l'EHE-08, 

s'inclouen els 
valors que han de 
complir els assaigs 

d'adherència de les barres corrugades, aptitud al doblat-desdoblat, característiques 
de composició química i la geometria de les corrugues.  

3.10.2 Malles electrosoldades  

Compliran les especificacions que assenyala l'article 33.1.1 de la Instrucció EHE-08.  
Les malles electrosoldades estaran fabricades amb barres corrugades que 
compleixin el que disposa l'apartat precedent, o amb filferros corrugats que 
compleixin les condicions incloses en l'article 32.3 de l'esmentada Instrucció.  

3.10.3 Fosa  

La fosa a emprar per a la fabricació de les peces ha de ser fosa grisa, amb grafit 
laminar (fosa gris normal) o amb grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil).  
La fosa presentarà en la seva factura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haurà de 
ser dolça, tenaç i dura, que es pugui però treballar a la llima i al burí i susceptible 
de ser tallada i trepada fàcilment. En el seu emmotllament no presentarà porus, 
bonys, bosses d'aire o buits, gotes fredes, esquerdes, taques, pèls ni altres defectes 
deguts a impureses que perjudiquin la resistència o la continuïtat del material i al 
bon aspecte de la superfície del producte obtingut. Les parets interiors i exteriors 
de les peces han d'estar acuradament acabades, netejades i desbarbades.  
La fosa grisa complirà la norma UNE - EN 1561.  
La fosa de grafit esferoïdal complirà la norma UNE - EN 1563.  
La fosa mal·leable s'ajustarà a la norma UNE - EN 1562.  
En qualsevol cas, s'han de complir les normes esmentades a continuació: UNE-EN 
12680-1, UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371M2, UNE-EN 
1559M 1, UNE-EN 1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945.  

3.10.4 Acer inoxidable  

L'acer inoxidable a emprar en els elements pertanyents a obres de sanejament en 
ambients d'aigües o vapors d'aigües residuals serà acer austenític, baix en carboni, 
tipus AISI 304 o AISI 316, segons s'especifiqui, per presentar bona soldabilitat i gran 
resistència a la corrosió. Al mar i en aquells ambients especialment agressius 
s'utilitzarà  
acer tipus AISI 316 pel seu millor comportament a la corrosió davant del AISI 304.  
L'acer inoxidable a emprar en les obres s'ajustarà a les normes UNE-EN 10088, UNE-
EN ISO 3506-2.  
Les peces d'acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles per a evitar 
confusions en el seu ús.  

Càrrega unitària de rotura, fs (N/mm2) >=550 

Allargament de rotura, eu,5)(%) >=12 

Allargament total baix càrrega màxima >=5 

Relació fs/fy >=1,05 

Relació fy real/fy nominal 1 
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La composició química de l'acer ressenyat s'ajustarà als valors que a continuació 
s'adjunten:  
 
 
 

  

 

 

3.11 MATERIALS PER A JUNTES  

3.11.1 Bandes de PVC  

Les bandes de PVC han de complir el que estableixen les normes UNE que 
s'adjunten en la taula següent:  

  

3.11.2 Transport i emmagatzematge  

Les bandes es poden subministrar en rotlles per tal de facilitar-ne la manipulació, 
però si no es preveu la instal·lació de material en el termini de sis mesos, s’han de 
desenrotllar i  

dipositar d'aquesta manera.  
S'emmagatzemaran en un lloc fresc, a temperatures inferiors a 21º C, protegit del 
vent i dels raigs solars.  
Es protegiran convenientment de l'acció d'olis i greixos.  

 AISI 304 AISI 316 

Designació X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2 

C (%) ≤0,070 ≤0,070 

Si (%) ≤0,75 ≤0,75 

Mn (%) ≤2,00 ≤2,00 

Pmàx (%) 0,045 0,045 

Smàx (%) 0,015 0,015 

Cr (%) 18,00-19,00 16,50-18,00 

Ni (%) 8,00-10,00 10,00-12,00 

Mo (%) - 2,0-2,5 

Ti (%) - - 

Otros (%) - - 

CARACTERÍSTICA  MÉTODO DE ENSAYO 

Duresa, Shore A UNE 53-2130 

Resistència a tracció a 23 ± 2 ºC UNE 53-2510 

Allargament en la rotura 23 ± 2ºC UNE 53-2510 
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3.11.3 Recepció  

Les prescripcions relatives a les dimensions, aspecte general i acabat es 
comprovaran mitjançant inspecció unitària. Les bandes que no satisfacin les 
característiques sotmeses  

a inspecció seran rebutjades.  
Les proves i verificacions s'executaran sobre mostres preses del producte elaborat 
proporcionat pel fabricant.  
Les mostres per als assaigs de comprovació de les característiques físiques seran 
escollides a l'atzar pel Director d'Obra per tal d'obtenir el següent nombre d'elles 
per a cada comanda.  

3.11.4 Fons de juntes  

S'utilitzaran perfils cilíndrics d'escumes de polietilè de cèl·lula tancada. La funció 
dels fons de juntes és delimitar la profunditat de la junta per aconseguir el factor 
de junta apropiat. Per evitar que la massilla ultrapassi el fons de junt, en ser 
retacada per al seu aïllament, s'han d'utilitzar amples superiors en un vint-i-cinc per 
cent (25%) aproximadament a l'ample de junta.  

3.11.5 Material de segellat 

El segellat del junt es realitzarà mitjançant massilles elàstiques de polisulfur o 
poliuretà d'un o dos components. Prèviament a la realització del segellat s'haurà 
d'utilitzar una  

imprimació per obtenir una bona adherència entre el material de segellat i el 
suport.  
El material de segellat haurà de complir el que especifica la norma UNE 53622-89, 
classe Al. El color del material de segellat serà el que en cada cas determini la 
Direcció d'Obra.  

3.12 RESINES EPOXI 

3.12.1 Definició 

Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i la epiclorhidrina, 
destinats a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionat, 
adherits i altres aplicacions de consolidació de materials.  

3.12.2 Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i 
enduridor, als quals es poden incorporar agents modificadors com ara diluents, 
flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per objecte modificar les propietats 
físiques o químiques d'aquesta formulació, o abaratir-la.  

3.12.3 Tipus de formulació 

En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es 
prevegin,  

tant la ambient com la de la superfície en què es realitza l'aplicació.  
El tipus de formulació a utilitzar i les seves característiques han de ser garantits pel  
fabricant.  
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A les utilitzacions en què el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres 
mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament 
baixos.  
En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de 
l'obertura de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives 
s'injectaran amb resina de curat ràpid.  

3.12.4 Emmagatzematge i preparació 

Els components de les formulacions s'han d'emmagatzemar a la temperatura 
indicada  

pel fabricant, almenys dotze hores (12 h) abans del seu ús.  
La barreja es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre 
(1 L). El enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant el barrejat.  
Abans de procedir a la barreja dels components, s'hauran de conèixer exactament 
el període de fluïdesa, o "pot-life", de la barreja, període durant el qual es pot 
utilitzar una formulació, no havent-se de barrejar quantitats l'aplicació de les quals 
requereixi un interval de temps superior a aquest període. En general, no es 
barrejaran quantitats la aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), o el volum 
sigui superior a sis litres (6 L). No s’esgotaran excessivament els envasos que 
contenen la formulació, per evitar l'ús de resina o enduridor mal barrejats que es 
trobin a les parets dels mateixos.  

3.13 RAJOLES I LLOSETES PER VORERES I PAVIMENTS DE VIANANTS   

Hauran de ser iguals, en el possible, a les dels paviments substituïts.  
Els materials a emprar seran de qualitat reconeguda en el mercat, resistents a 
l'erosió i al desgast de color. Compliran els requisits especificats en la norma NTE-
RSR.  
Es presentaran mostres a la Direcció d'Obra per a l'elecció.  

3.14  VORADES  

Podran ser de pedra o de formigó prefabricat. Els de formigó prefabricat han de ser 

de doble capa amb unes dimensions transversals mínimes de 25 x 15 cm. Compliran 

el que estableix el PG-3. 

3.15 FERMS  

3.15.1 Àrids 

L'àrid gruixut, l'àrid fi i el filler compliran les condicions definides en l'article 542 per 
a "Mescles bituminoses en calent" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3).  
L'àrid tindrà un valor mínim del coeficient de polit accelerat de 0,40, que es 
determinarà d'acord amb les normes NLT 174/72 i NLT 175/73.  
L'àrid fi provindrà únicament de trituració.  
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3.15.2 Tot-u artificial  

Complirà el que estableix l'article 510 del PG 3. La corba granulomètrica s'adaptarà 
al fus ZA20 ressenyat al quadre 510.3.1 del PG 3.  

3.15.3 Reg d'emprimació  

Complirà el que especifica l'Article 530 del PG 3.  

3.15.4 Reg d'adherència  

Complirà el que especifica l'Article 531 del PG 3.  

3.15.5 Betum asfàltic  

El tipus de betum asfàltic a la mescla bituminosa serà el B 60/70, tenint en compte 
la Instrucció de Carreteres per a ferms flexibles segons "Norma 6.1-IC". Dit betum 
complirà  

el que prescriu l'article 211 del PG-3.  

3.15.6 Barreja bituminosa en calent  

Serà del tipus "formigó bituminós AC 16 surf B 60/70 S". Complirà el que especifica  

l'Article 542 del PG 3.  

3.16 TAPES DE FOSA DÚCTIL  

Seran abatibles, amb frontissa i pestanya de tancament. Seran de classe D-400 
sempre que hi hagi càrregues de trànsit. En altres casos, seran de la classe de 
resistència especificada en el pressupost.  

3.17 PATES  

Estaran confeccionats amb rodons llisos d'acer tipus AE-215 L de 16 mm de 
diàmetre. El seu límit elàstic serà igual a 220 N/mm2 i no presentaran vores tallants 
ni esquerdes. Compliran amb el que disposa la Instrucció EHE.  
Aniran recoberts en la seva part vista amb beina de polipropilè.  
Compliran amb la Norma NTE.ISA/73, quant a mesures, forma i col·locació es 
refereix.  

3.18 CANONADES  

3.18.1 Condicions generals  

Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats, amb gruixos 
uniformes i curosament treballats, de manera que les parets exteriors i 
especialment interiors quedin regulars i llises.  
Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, 
etc.), han de, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, ser 
rigorosament  

intercanviables.  
Les conduccions i els seus elements han de resistir sense danys i ser estancs a tots 
els esforços que estiguin destinats a suportar en servei i durant les proves, no 
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produint cap alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques 
i organolèptiques de les aigües, tot i tenir en compte el temps i els tractaments 
fisicoquímics a què puguin  
estar sotmeses.  
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes 
emprat perquè siguin estanques. Per això, els extrems de qualsevol element 
estaran perfectament acabats, sense defectes que repercuteixin en l'ajust i 
muntatge de les  
juntes, evitant haver de forçar.  
L'enllaç entre un tram de canonada i una peça especial, o entre dues peces 
especials, es  
farà mitjançant brides, excepte quan s'especifiqui altre sistema d'unió.  
Pel que sigui actualment aplicable, les canonades complir el que indica el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions.  

3.18.2 Canonada de PVC  

La canonada de PVC a utilitzar en l'obra serà d'un fabricant d'experiència acreditada 
i haurà de complir estrictament el que estableix la Norma UNE - EN 1401-1:2009. 
Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense 
pressió. PVC-U.  
No s'admetrà canonada de polipropilè.  
La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les 
característiques dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents assajos 
de comprovació.  

3.18.3 Canonada de PE  

La canonada de PE a utilitzar en l'obra serà d'un fabricant d'experiència acreditada 
i haurà de complir estrictament el que estableix la Norma UNE-EN 13244-2:2003. 
Sistemes de canalització en materials plàstics, soterrats o aeris, per 
subministrament de  
aigua, en general, i sanejament a pressió. Polietilè (PE). Part 2: canonades  
La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les 
característiques dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents assajos 
de comprovació.  

3.18.4 Accessoris  

Tots els accessoris de la canonada han d'estar construïts amb materials resistents a 
la  

corrosió per aigua residual urbana, si han d’estar en contacte amb aquestes aigües.  
Tots els accessoris, independentment dels materials que els composen (siguin o no 
metàl·lics), han de resistir els esforços als què hagin d'estar sotmesos durant la 
instal·lació i el temps de servei.  
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3.19 Instal·lació elèctrica 

3.19.1 Condicions generals 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran 
les condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres 
disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció. 
Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la 
contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que 
hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció 
Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la 
bona pràctica de la instal·lació. 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran 
les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa, no 
tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, d'acord a les 
bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions rebudes per la 
Direcció Facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al contractista la baixa en 
subhasta, per variar aquesta acurada execució ni la primeríssima qualitat de les 
instal·lacions projectades en quant als seus materials i mà d'obra, ni pretendre projectes 
addicionals. 

3.19.2 Canalitzacions elèctriques 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, 
enterrats, directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la construcció, 
sota motllures, en safata o suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plans i 
amidaments. 
Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els elements 
estructurals que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, envans, 
etc. Excepte quan en estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries 
canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma 
visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el 
recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada element. 

3.19.2.1 Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els tubs protectors poden ser: 
• Tub i accessoris no metàl·lics. 
• Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics). els tubs 
es classifiquen tal com està en les normes següents: 
• UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids. 
• UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables. 
• UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles. 
• UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats. 
Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de 
ser inferiors als declarats per al sistema de tubs. 

141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



 DOCUMENT 3: FASE II D’ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA  

 
 

23 

   
www.talat.es • info@talat.es · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, aspreses o 
fissures susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a 
instal·ladors o usuaris. 
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions 
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les 
dimensions es corresponen amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la 
resta dels tubs, les dimensions seran les establertes en la norma corresponent de les 
citades anteriorment. La denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior. el 
diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 
Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular per cada 
tipus de tub, es seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de Productes de la 
Construcció (89/106 / CEE). 
Instal·lació 
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a 
conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques 
mínimes segons el tipus d'instal·lació. 
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les 
prescripcions generals següents: 
• El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 
a les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 
• Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 
la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
• Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en calent, 
recobrint l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 
• Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els 
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN. 
• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que 
es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 
metres. el nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà 
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats 
aquests. 
• Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació. 
• Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys 
igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu 
diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estanques les 
entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran emprar premsaestopes o ràcords 
adequats. 
• En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que 
es produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per a això es triarà convenientment 
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el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada 
en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús de 
una "T" de la qual un dels braços no s'empra. 
• Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs 
metàl·lics flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives 
dels tubs no excedeixi de 10 metres. 
• No es poden utilitzar els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les 
següents prescripcions: 
• Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mig de brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, 
de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d'una i altra part en els canvis de direcció, en els 
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 
• Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant o 
usant els accessoris necessaris. 
• En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2 per 100. 
• És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 
2,50 metres sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. Quan els tubs 
es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 
• En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les regates no 
posaran en perill la seguretat de les parets o sostres en què es practiquin. Les dimensions 
de les regates seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa d'1 
centímetre de gruix, com a mínim. En els angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se 
a 0,5 centímetres. 
• No s'han d'instal·lar entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica 
de les plantes inferiors. 
• Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, 
entre forjat i revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó 
o morter d'1 centímetre de gruix, com a mínim, a més del revestiment. 
• En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de 
colzes o "T" apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes 
de registre. 
• Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables 
una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície 
exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un 
allotjament tancat i practicable. 
• En el cas d'utilitzar tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància 
dels angles de cantonades no superior a 20 centímetres. 

3.19.2.2 Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6 
/ 1 kV, proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral). 
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 
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• Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que 
no perjudiquin les cobertes dels mateixos. 
• Amb la finalitat que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 
propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran prou pròxims. La distància entre 
dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres. 
• Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions de 
instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar 
aquests cables, s'establirà una protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 
• S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció en contra 
fixada en la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a 10 
vegades el diàmetre exterior del cable. 
• Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per 
la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la 
superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan 
l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella. 
• Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o 
emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se a aquest fi caixes o altres dispositius 
adequats. la estanquitat podrà quedar assegurada amb l'ajuda de premsaestopes. 
• Els entroncaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius 
equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la 
protecció mecànica establerta, l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i 
permetent la seva verificació en cas necessari.  

3.19.2.3 Conductors aïllats enterrats 

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats hauran 
d'anar sota tub llevat que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6 / 1kV, s'establiran 
d'acord amb que assenyala la Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

3.19.2.4 Conductors aïllats directament encastats en estructures 

Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos 
cables armats o amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació 
i servei serà de -5ºC i 90ºC respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 

3.19.2.5 Conductors aïllats a l'interior de la construcció 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la 
condició que siguin no propagadors de la flama. 
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar 
disposats en murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes 
continus o bé estaran compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de 
falsos sostres o murs amb càmeres d'aire. 
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o 
tubs, i la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior 
de major secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres. 
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals 
immediats, tindran suficient solidesa per protegir aquestes contra accions previsibles. 
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S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis de 
direcció dels mateixos en un nombre elevat o de petit radi de curvatura. 
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 
destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 
Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les 
caixes de derivació adequades. 
S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugues o condensacions d'aigua que puguin 
penetrar a l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus 
murs exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, 
penetració d'aigua en efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en 
parts baixes del buit, etc. 

3.19.2.6 Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protector és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets 
perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa 
desmuntable. 
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com 
"canals amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es 
podran col·locar mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de 
comandament i control, etc., sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del 
fabricant. també es podran realitzar entroncaments de conductors en el seu interior i 
connexions als mecanismes. 
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes 
característiques mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima 
d'instal·lació i servei, de resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la 
penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament al qual es destina; així 
mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes característiques han de 
ser conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals 
o paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 
Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. 
La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

3.19.2.7 Conductors aïllats sota motllures 

Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota 
motllures. podran utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, 
temporalment humits o polsosos. Els cables seran de tensió assignada no inferior a 
450/750 V. 
Les motllures compliran les següents condicions: 
• Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per 
elles als conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, 
admetent-se, no obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al 
mateix circuit i la ranura present dimensions adequades per a això. 
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• L'amplada de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 
mm2 han de ser, com a mínim, de 6 mm. Per a la instal·lació de les motllures es tindrà 
en compte: 
• Les motllures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on 
contribueixen a la protecció mecànica dels conductors. En els canvis de direcció, els 
angles de les ranures seran obtusos. 
• Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt 
dels entornpeus. En absència d'aquests, la part inferior de la motllura estarà, com a 
mínim, a 10 cm per sobre del terra. 
• En el cas d'utilitzar sòcols ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com mínim, a 
1,5 cm per sobre del terra. 
 • Quan no puguin evitar-se encreuaments d'aquestes canalitzacions amb les destinades 
a un altre ús (aigua, gas, etc.), s'utilitzarà una motllura especialment concebuda per a 
aquests encreuaments o preferentment un tub rígid encastat que sobresortirà per una 
i altra part de l'encreuament. la separació entre dues canalitzacions que es creuin serà, 
com a mínim d'1 cm en el cas de utilitzar motllures especials per a l'encreuament i 3 cm, 
en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats. 
• Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió 
amb cargol o sistemes equivalents. 
• Les motllures no estaran totalment encastades a la paret ni recobertes per papers, 
tapisseries o qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire. 
• Abans de col·locar les motllures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar que la paret 
està prou seca; en cas contrari, les motllures se separaran de la paret per mitjà d'un 
producte hidròfug.  

3.19.2.8 Conductors aïllats en safata o suport de safates 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb 
aïllament mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52. 
El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per 
immersió. L'amplada de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 
100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà 
en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, en N / m, en funció de l'amplada i de la 
distància entre suports. Tots els accessoris, com colzes, canvis de pla, reduccions, tes, 
unions, suports, etc., tindran la mateixa qualitat que la safata. 
Les safates i els seus accessoris es subjectaran a sostres i paraments mitjançant 
ferramentes de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 
mm i estaran perfectament alineades amb els tancaments dels locals. 
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de 
soldadura, havent d'utilitzar peces d'unió i cargols cadmiada. Per a les unions o 
derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 

3.19.2.9 Normes d'instal·lació en presència d'altres canalitzacions no elèctriques 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una 
distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire 
calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que no puguin 
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arribar a una temperatura perillosa i, per consegüent, es mantindran separades per una 
distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin 
donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de 
gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les 
canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions. 

3.19.2.10  Accessibilitat a les instal·lacions 

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva maniobra, 
inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de 
forma que mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui 
procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, 
tals com murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de 
cables, estant protegides contra els deterioraments mecànics, les accions químiques i 
els efectes de la humitat. 
Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals 
com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o 
mullats, seran de material aïllant. 

3.19.3 Conductors 

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indicarà 
en Memòria, Plànols i Amidaments. 
3.1. materials 
Els conductors seran dels següents tipus: 
• De 450/750 V de tensió nominal. 
- Conductor: de coure. 
- Formació: unipolars. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 
- Tensió de prova: 2.500 V. 
- Instal·lació: sota tub. 
- Normativa d'aplicació: UNE 21.031. 
• De 0,6 / 1 kV de tensió nominal. 
- Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte). 
- Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE). 
- Tensió de prova: 4.000 V. 
- Instal·lació: a l'aire o en safata. 
- Normativa d'aplicació: UNE 21.123. 
Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica 
uniforme, i el seu coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98% al 100%. Aniran proveïts 
de bany de recobriment d'estany, que haurà de resistir la següent prova: A una mostra 
neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 
vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se submergeix durant un minut 
en una solució d'àcid hidroclorhídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20 
⁰C. Aquesta operació es s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no s'han 
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d'apreciar punts negres en el fil. la capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà 
de 500 V. 
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d'estar constituïts per cable 
obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor 
de què es tracti.  

3.19.3.1 Dimensionament 

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més 
desfavorable entre els següents criteris: 
• Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. 
partint de les intensitats nominals així establertes, s'elegirà la secció del cable que 
admeti aquesta intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió ITC- BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns 
coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Pel que fa a coeficients de 
majoració de la càrrega, es hauran de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a 
receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor. 
• Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de 
forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt 
d'utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a 
enllumenat, i del 5% per als altres usos, considerant alimentats tots els receptors 
susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de 
tensió màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la caiguda de tensió podrà 
compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de manera 
que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a 
ambdues. 
• Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada 
de motors no ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, 
desconnexió de els contactors, parpelleig d'enllumenat, etc. 
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, 
en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats 
en l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC 
BT-18, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. es podran 
instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, 
seguint-se a això el que assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora de 
l'energia. 

3.19.3.2  Identificació de les instal·lacions 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que per convenient identificació dels 
seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 
transformacions, etc. 
Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que 
fa al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà per 
els colors que presentin els seus aïllaments. Quan hi hagi conductor neutre en la 
instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu passi posterior a conductor 
neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se 
l'identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als 
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quals no es prevegi el seu passi posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, 
negre o gris. 
Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica. Les instal·lacions hauran de presentar una 
resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en la taula següent: 

 
La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), 
resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, 
sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 
Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cada un 
els circuits en què aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat 
que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes 
indirectes. 

3.19.4 Caixes de connexions 

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de 
material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades 
interiorment i protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals 
que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva 
profunditat serà igual, per almenys, a una vegada i mitja el diàmetre del tub major, amb 
un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es 
vulguin fer estanques les entrades de els tubs en les caixes de connexió, hauran 
d'emprar-se premsaestopes adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, 
com connexions o derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels 
conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió. 
Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de 
pas, mitjançant contrafemelles i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert 
el nombre total de fils de rosca a fi de que el casquet pugui ser perfectament estret 
contra l'extrem del conducte, després de la qual cosa s'estrenyerà la contrafemella per 
posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la caixa. 
Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà 
de perns d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobre metall. Els perns de fiador 
de tipus cargol s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es 
precisi desmuntar la instal·lació, i els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. seran 
de construcció sòlida i capaços de resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de 
claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes. 
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3.19.5 Mecanismes i preses de corrent 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què estiguin 
col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits 
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material 
aïllant. les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui 
excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti 
realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva 
càrrega nominal a la tensió de treball. duran marcada la seva intensitat i tensions 
nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 
tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a 
terra. 
Tots ells aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera 
que a l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa 
embellidora. 
En el cas que hi hagi dos mecanismes junts, tots dos s'allotjaran en la mateixa caixa, la 
qual haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos contactes. 

3.19.6 Aparellatge de comandament i protecció 

3.19.6.1 Quadres elèctrics 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. estaran 
dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb 
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió 
Electrotècnica Internacional (CEI). 
Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. 
la protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits 
segons s'indica en el projecte, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials de sensibilitat 
adequada, segons ITC-BT-24. 
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes 
admeses de tensió i freqüència seran del + 5% sobre el valor nominal. 
Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la 
humitat, acoblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una 
estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, 
i panells de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de qualsevol altre material que 
sigui mecànicament resistent i no inflamable. 
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material 
plàstic, amb la part frontal transparent. 
Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanquitat de neoprè o material similar, 
per evitar l'entrada de pols. 
Tots els cables s'instal·laran dins de canaletes proveïdes de tapa desmuntable. Els cables 
de força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als 
cables de comandament i control. 
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements 1 
distància mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai 
inferior a la quarta part de la dimensió de l'aparell en la direcció considerada. 
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La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per 
a la col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. els 
quadres estaran dissenyats per poder ser ampliats per ambdós extrems. els aparells 
indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament 
(polsadors, interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre 
la part frontal dels quadres. 
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel 
front. 
El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de 
les entrades dels cables des de l'exterior. 
Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per 
mitjà d'una imprimació a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura 
d'acabat de color que s'especifiqui en els Amidaments o, si no, per la Direcció Tècnica 
durant el transcurs de la instal·lació. 
La construcció i disseny dels quadres hauran de proporcionar seguretat al personal i 
garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 
• els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment 
estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al descobert. 
• el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de 
curtcircuit (KA) segons especificacions ressenyades en plànols i amidaments. 

3.19.6.2 Interruptors automàtics 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, 
es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un 
interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de protecció contra 
sobreintensitats de cada un dels circuits que parteixen d'aquest quadre. 
La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada 
circuit es farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb 
corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i sistema de tall 
electromagnètic per a la protecció a curtcircuits. 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran a l'origen 
d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible disminueixi per canvis 
deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors 
utilitzats. no obstant això, no s'exigeix instal·lar dispositius de protecció en l'origen d'un 
circuit en què es presenti una disminució de la intensitat admissible en el mateix, quan 
la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment. 
Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tret lliure i tindran un indicador de posició. 
L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia 
acumulada. el accionament serà manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en 
l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Duran marcades la intensitat 
i tensions nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió. 
L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors 
situats aigües avall, després d'ell. Els dispositius de protecció dels interruptors seran 
relés d' acció directa. 

141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



 DOCUMENT 3: FASE II D’ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA  

 
 

33 

   
www.talat.es • info@talat.es · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

3.19.6.3 Guardamotors 

Els contactors guardamotors seran adequats per a l'arrencada directe de motors, amb 
corrent d'arrencada màxima del 600% de la nominal i corrent de desconnexió igual a la 
nominal. 
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense 
manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor parat i 
desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres. 
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, 
amb rearmament manual accionable des de l'interior del quadre. 
En cas d'arrencada dur, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica 
retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada. 
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà 
fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió ha de tenir lloc al cap 
d'alguns minuts. Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dues 
normalment oberts per enclavaments amb altres aparells. 

3.19.6.4 Fusibles 

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan 
vagin instal·lats en circuits de protecció de motors. 
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta 
capacitat ruptura i d'acció ràpida. 
Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal manera 
que no es pugui projectar metall en fondre. Duran marcades la intensitat i tensió 
nominals de treball. 
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un 
perill de accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada 
fàcilment de la base. 

3.19.6.5 Interruptors diferencials 

1r / La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures: 
Protecció per aïllament de les parts actives. 
Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més 
que destruint-lo. 
Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres 
que posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE20.324. Si es 
necessiten obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels 
equips, s'adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals 
domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients del 
fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament. 
Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que són fàcilment 
accessibles, han de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 
Les barreres o envoltants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i 
durabilitat suficients per mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació 
suficient de les parts actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les 
influències externes. 
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Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o treure parts d'aquestes, 
això no ha de ser possible més que: 
• bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina. 
• o bé, després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres 
o aquestes envoltants, no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a 
col·locar les barreres o les envoltants. 
• o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de 
protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser treta més que amb l'ajuda d'una clau o d'una 
eina i que impedeixi tot contacte amb les parts actives. 
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 
Aquesta mesura de protecció està destinada només a complementar altres mesures de 
protecció contra els contactes directes. 
L’ús de dispositius de corrent diferencial-residual, del qual el valor de corrent diferencial 
assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com a mesura de 
protecció complementària en cas de fallada d'una altra mesura de protecció contra els 
contactes directes o en cas d'imprudència dels usuaris. 
2n / La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic 
de la alimentació ". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una 
fallada, que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal 
que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor 
eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals humits. 
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, 
han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa 
de terra. El punt neutre de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 
Es complirà la següent condició: Ra x Ia ≤ U on: 
• Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de 
masses. • Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de 
protecció. Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial residual 
és la corrent diferencial-residual assignada. 
• U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 3.6.6. seccionadors Els 
seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues 
independents de la acció de l'operador. 

3.19.6.6 Seccionadors 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues 
independents de l'acció de l'operador. 
Els seccionadors seran adequats per a servei continu y capaços de obrir i tancar la 
corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 

3.19.6.7 Enfangats 

L'embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la 
secció de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada 
del quadre. 
Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per suportar la 
intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i 
plans. 
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Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per 
proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la 
carcassa del quadre i, si n'hi hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida. 

3.19.6.8 Premsaestopes i etiquetes 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida. 
S'han de disposar premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del 
quadre; els premsaestopes seran de doble tancament per a cables armats i de 
tancament senzill per a cables sense armar. 
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre 
mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes 
seran marcades de forma indeleble i fàcilment llegible. 
A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, 
constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, 
impresos al forn, amb fons negre mat i rètols i zones d'estampació en alumini polit. 
El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les etiquetes, el seu 
suport i la impressió, per tal que sigui duradora i fàcilment llegible. 
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura 
sobre fons blanc. 

3.19.7 Receptors d'enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-
EN 60598. 
 La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no ha 
d'excedir de 5 kg. Els conductors, que han de poder suportar aquest pes, no han de 
presentar entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element 
diferent del born de connexió. 
Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe 
III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà 
connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan 
la seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o 
envoltants separadores. 
En instal·lacions d'il·luminació amb làmpades de descàrrega realitzades en locals en els 
quals funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de 
prendre les mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió 
òptica originada per l'efecte estroboscòpic. 
Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmòniques i d'arrencada. per 
receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltampere serà 
de 1,8 vegades la potència en watts de les làmpades. En el cas de distribucions 
monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà 
acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que 
el factor de potència de cada receptor sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega 
que suposa cada un dels elements associats a les làmpades i els corrents d'arrencada, 
que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el que 
resulti. 
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En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la compensació del 
factor de potència fins a un valor mínim de 0,9. 
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (pe 12 V) s'ha de preveure la utilització 
de transformadors adequats, per assegurar una adequada protecció tèrmica, contra 
curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 
Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades 
de sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa la norma UNE-EN 
50.107. 

3.19.8 Receptors a motor 

Els motors s'han d'instal·lar de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment 
no pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries 
fàcilment combustibles i se situaran de manera que no puguin provocar la ignició 
d'aquestes. 
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per 
una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor. Els conductors de 
connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una 
intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor de 
major potència, més la intensitat a plena càrrega de tots els altres. 
Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les 
seves fases, havent aquesta última protecció ser de tal naturalesa que cobreixi, en els 
motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les fases. En el cas de motors amb 
arrencador estrella- triangle, s'assegurarà la protecció, tant per a la connexió en estrella 
com en triangle. 
Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall 
automàtic de l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a conseqüència 
del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o perjudicar el motor, d’acord 
amb la norma UNE 20.460 -4-45. 
Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es 
poguessin produir efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin 
pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres receptors o instal·lacions. En 
general, els motors de potència superior a 0,75 quilowatts han d'estar proveïts de 
reòstats d'arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent 
entre el període d'arrencada i el de marxa normal que correspongui a la seva plena 
càrrega, segons les característiques del motor que ha de indicar la seva placa, sigui 
superior a l'assenyalada en el quadre següent: 
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Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió 
de la xarxa corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V 
per a xarxes de 230 V entre fases i de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de 
tal manera que serà sempre possible efectuar una arrencada en estrella-triangle del 
motor. 
Els motors hauran de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en la 
assignació de potència als diversos mides de carcassa, amb les recomanacions europees 
IEC i les normes UNE, DIN i VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 
20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 i 20.324. 
Per a la instal·lació al terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats 
de suport, un extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per muntatge vertical, els motors 
portaran coixinets previstos per suportar el pes del rotor i de la politja. 
La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050. Tots els 
motors hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes 
accidentals amb eina i contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d'1 
mm, protecció contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció), excepte 
instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o polsegós i dins d'unitats de tractament 
d'aire, on s'usaran motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total contra 
contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció 
contra esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció). 
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració 
de superfície. 
Tots els motors hauran de tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un 
increment màxim de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambient de referència 
de 40 ºC, amb un límit màxim de temperatura del debanat de 130 ºC. 
El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les xavetes i l'altura de l'eix sobre la 
base estaran d'acord a les recomanacions IEC. La qualitat dels materials amb els quals 
estan fabricats els motors seran les que s'indiquen a continuació: 
• Carcassa: de ferro fos d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració. 
• Estator: paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret 
contacte amb la carcassa per disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a 
l'exterior de la mateixa. La impregnació del bobinatge per a l'aïllament elèctric 
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s'obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà de resistir les sol·licitacions 
tèrmiques i dinàmiques a les que ve sotmès. 
• Rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanado 
secundari en forma de gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble. 
• Eix: d'acer dur. 
• Ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, 
o de plàstic injectat. 
• Rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar 
lleugers empentes axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del 
fabricant pel que fa a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la 
seva durada). 
• Caixes de borns i tapa: de ferro fos amb entrada de cables a través d'orificis roscats 
amb premsa-estopes. Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei 
continu, hauran de considerar tots i cadascun dels següents factors: 
• Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per 
transmissió. 
• Velocitat de rotació de la màquina accionada. 
• Característiques de l'escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència). 
• Classe de protecció (IP 44 o IP 54). 
• Classe d'aïllament (B o F). 
• Forma constructiva. 
• Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar 
del lloc d'emplaçament. 
• Moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de 
rotació del motor. 
• Corba del parell resistent en funció de la velocitat. 
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses 
entre el 5% en més o menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors al 
esmentat valor, la potència del motor haurà de "deratar-se" de forma proporcional, 
tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell d'arrencada proporcional al 
quadrat de la tensió. 
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, s'ha de comprovar que la 
resistència de aïllament del bobinatge estatòric sigui superiors a 1,5 megahomios. En 
cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller 
especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o substituït per un altre. 
El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina 
accionada. En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de politges i 
corretges trapezoïdals, el nombre de pols del motor s'escollirà de manera que la relació 
entre velocitats de rotació del motor i del ventilador sigui inferior a 2,5. 
Tots els motors portaran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de 
manera indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les dades següents: 
• Potència del motor. 
• Velocitat de rotació. 
• Intensitat de corrent a la (s) tensió (és) de funcionament. 
• Intensitat d'arrencada. 
• Tensió (és) de funcionament. 
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• Nom del fabricant i model. 
 

3.19.9 Connexió de terra 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, amb 
respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 
assegurar la actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una 
avaria en els materials elèctrics utilitzats. 
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, 
de una part del circuit elèctric o d'una part conductora no pertanyent al mateix, 
mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt de 
instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de 
defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric. 
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser tals que: 
• El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de 
protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg 
del temps. 
• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, 
particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 
• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 
condicions estimades d'influències externes. 
• Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin afectar altres parts 
metàl·liques. 

3.19.9.1 Unions a terra 

Preses de terra 
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
• barres, tubs; 
• platines, conductors nus; 
• plaques; 
• anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves 
combinacions; 
• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades; 
• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 
Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència 
elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipus i la profunditat d'enterrament de les preses de terra han de ser tals que la 
possible pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no 
augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat 
mai serà inferior a 0,50 m. 
Conductors de terra 
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurà d'estar d'acord amb 
els valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per 
els conductors de protecció. 
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* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent. 
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha 
extremar la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, 
que les connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 
Borns de posada a terra 
En tota instal·lació de posada a terra s'ha de preveure un born principal de terra, al qual 
han unir-se els conductors següents: 
• Els conductors de terra. 
• Els conductors de protecció. 
• Els conductors d'unió equipotencial principal. 
• Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 
S'ha de preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que 
permeti mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot 
estar combinat amb el born principal de terra, ha de ser desmuntable necessàriament 
per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament segur i ha d'assegurar la continuïtat 
elèctrica. 
Conductors de protecció 
Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una 
instal·lació amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra 
contactes indirectes. els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la 
fixada en la taula següent: 
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En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització de 
alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 
• 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 
• 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. Com 
conductors de protecció poden utilitzar-se: 
• Conductors en els cables multiconductors, o 
• Conductors aïllats o nus que posseeixin una envoltant comú amb els conductors actius, 
o 
• Conductors separats nus o aïllats. 
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips 
a unir amb els conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit 
de protecció. 

3.19.10  Inspeccions i proves a fàbrica 

La aparellatge se sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per comprovar que estan 
lliures de defectes mecànics i elèctrics. 
En particular es faran almenys les següents comprovacions: 
• Es mesurarà la resistència d'aïllament amb relació a terra i entre conductors, que 
tindrà un valor d'almenys 0,50 MOhm. 
• Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues 
vegades la tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut 
a la freqüència nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció 
tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei normal. 
• S'han d'inspeccionar visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament 
mecànic de totes les parts mòbils. 
• Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen 
correctament. 
• Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats per 
fabricant. Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del 
tècnic encarregat per la mateixa. Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, l'EIM enviarà 
els protocols d'assaig, degudament certificats pel fabricant, a la DO. 
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3.19.11 Control 

Es realitzaran totes les anàlisis, verificacions, comprovacions, assajos, proves i 
experiències amb els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel 
Tècnic Director de la mateixa, sent executats en laboratori que designi la direcció, amb 
càrrec a la contracta. 
Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, 
les característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja 
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic Director o persona en 
la qual aquest delegui, sense l'aprovació no podrà procedir a la seva ocupació. Els que 
per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin 
admissibles per aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest reconeixement 
previ dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el Tècnic Director podrà 
retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no apreciat 
anteriorment, encara a costa, si cal, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb 
ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions 
dels materials no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals 
s'hagin emprat. 

3.19.12 Seguretat 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de 
les normes NTE, es compliran, entre altres, les següents condicions de seguretat: 
• Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la 
mateixa com en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant 
la inexistència d'aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesura i 
comprovació. 
• En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris. 
• S'utilitzaran guants i eines aïllants. 
• Quan es facin servir aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així 
ho necessitin, estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una 
tensió inferior a 50 V mitjançant transformadors de seguretat. 
• Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de 
protecció, seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la 
prohibició de maniobrar-ho. 
• No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no hi 
hagi cap perill. 
• En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips amb tensió o en la seva 
proximitat, utilitzaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l’ús innecessari 
d'objectes de metall o articles inflamables; portaran les eines o equips en bosses i 
utilitzaran calçat aïllant, a menys, sense ferramentes ni claus en les soles. 
• Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat 
compliment relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals 
que siguin d'aplicació. 

3.19.13 Neteja 

Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de 
qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu 
interior o al exterior. 
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3.19.14 Manteniment 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries 
o per efectuar modificacions en la mateixa, s'han de tenir en compte totes les 
especificacions ressenyades en els apartats d'execució, control y seguretat, en la 
mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació nova. S'aprofitarà l'ocasió per 
comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells elements que 
ho necessitin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats. 

3.19.15 Criteris d'amidament 

Les unitats d'obra seran mesures d'acord amb els especificat en la normativa vigent, o 
bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el Plec 
Particular de Condicions que els sigui d'aplicació, o fins i tot tal com figurin aquestes 
unitats en l'Estat de Amidaments del Projecte. A les unitats mesures se'ls aplicaran els 
preus que figurin en el Pressupost, en els quals es consideren incloses totes les despeses 
de transport, indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb els quals es trobin gravats 
per les diferents administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si 
hagués necessitat de realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el Projecte, es 
formalitzarà el corresponent preu contradictori. Els cables, safates i tubs es mesuraran 
per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions. 

4 CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

4.1 CONDICIONS GENERALS  

4.1.1 Direcció i inspecció  

L'Administració designarà la persona responsable de la Direcció d'Obra que ha de 
dirigir  

i inspeccionar les obres, així com la resta del personal adscrit a la direcció d'obra.  
Les ordres del Director d'Obra hauran de ser acceptades pel Contractista, així com 
les emanades directament de l'Administració. El Contractista podrà exigir que les 
mateixes li siguin donades per escrit i signades, d'acord amb les normes habituals 
en aquestes relacions tècniques - administratives. Es portarà un llibre d'ordres de 
fulls numerats en què s'exposaran per duplicat les que es dictin en el curs de les 
obres i que seran signades  
per ambdues parts, lliurant una còpia signada al Contractista.  
Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions de la Direcció d'Obra, cregui 
oportuna fer el Contractista, l’ha de formular per escrit, dins del termini de quinze 
dies,  

després de dictada l'ordre.  
El Director d'Obra decidirà la interpretació dels plànols i de les condicions d'aquest 
Plec  
i serà l'únic autoritzat per modificar-lo.  
El Director d'Obra podrà vigilar tots els treballs i els materials que s'utilitzin podent  
rebutjar els que no compleixin les condicions exigides.  
El Director d'Obra i els seus representants tindran accés a totes les parts de l'obra, 
i el Contractista els prestarà la informació i ajuda necessària per dur a terme una 
inspecció completa i detallada. Es pot ordenar la remoció i substitució, a costa del 
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Contractista, de l'obra feta o dels materials usats sense la supervisió o inspecció del 
Director d'Obra o el  
seu representant.  
El Contractista comunicarà amb antelació suficient, mai menor de vuit dies, els 
materials que tingui intenció d'utilitzar, enviant mostra per al seu assaig i acceptació 
i facilitant els mitjans necessaris per a la inspecció.  

4.1.2 Assaigs i proves.  

La Direcció d'Obra podrà disposar tots els assaigs i proves que estimi convenient 
per comprovar la bona qualitat dels materials, la correcta execució dels treballs, i el 
funcionament adequat dels equips i instal·lacions.  

Pel que fa als equips mecànics, la Direcció d'Obra assenyalarà quins equips han de 
ser sotmesos a control en els tallers de fabricació i quals s'hauran de sotmetre a 
prova de  

muntatge i posada en marxa.  
Abans de verificar-se la recepció de les obres, se sotmetran totes elles a proves de 
resistència, estabilitat, estanquitat, pressió, compactació, etc. i es procedirà a la 
presa de mostres per a la realització d'assajos, tot això conformement al programa 
que redacti el Director d'Obra i sempre que el seu cost, a part dels de recepció, no 
excedeixi de l'1% del pressupost base de licitació. La quantitat que excedeixi de l'1% 
del pressupost base de licitació serà de compte de l'Administració sempre que els 
assajos donessin resultats positius.  

També seran per compte del Contractista els assentaments i avaries, accidents o 
danys que es produeixin en aquestes proves i procedeixin de la mala construcció o 
manca de precaucions.  

L'acceptació parcial o total de materials o obres abans de la recepció, no eximeix al 
Contractista de les seves responsabilitats en l'acte de reconeixement final i proves 
de  
recepció.  

4.1.3 Mitjans i mètodes de construcció.  

Llevat que s'indiqui expressament en els plànols i documents contractuals, els 
mitjans i mètodes de construcció seran elegits pel Contractista, si bé reservant-se 
el Director d'Obra el dret a rebutjar aquells mitjans o mètodes proposats pel 
Contractista que:  

 constitueixin o puguin causar un risc a la feina, persones o béns, o danys 

mediambientals.  

 no permetin aconseguir un treball acabat acord amb l'exigit en el contracte.  

Aquesta aprovació del Director d'Obra, o, si s'escau el seu silenci, no eximirà al 
Contractista de l'obligació de complir el treball d'acord amb l'exigit en el contracte. 
En el cas que el Director d'Obra rebutgi els mitjans i mètodes del Contractista, 
aquesta decisió no es considerarà com una base de reclamacions per danys causats.  

4.1.4 Maquinària  

El Contractista sotmetrà al Director d'Obra una relació de la maquinària que es 
proposa utilitzar en les diferents parts de l'obra, indicant els rendiments mitjans de 
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cadascuna de les màquines. Un cop acceptada pel Director d'Obra, quedaran 
adscrites a l'obra i serà  
necessari el seu permís exprés perquè es puguin retirar de l'obra.  
Si durant l'execució de les obres el Director d'Obra observés que, per canvi en les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin 
els idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treball, s’hauran de 
substituir per  
altres o ser incrementats en nombre.  
El Contractista no podrà reclamar si en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips 
o de les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció 
o en nombre, o a modificar respecte de les seves previsions.  
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran 
inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonats separadament.  

4.1.5 Construccions auxiliars  

El Contractista està obligat, pel seu compte, a construir i a desmuntar i retirar al 
final de les obres totes les edificacions auxiliars per oficines, magatzems, 
instal·lacions sanitàries, coberts, camins de servei, etc. que siguin necessaris per a 
l'execució dels treballs.  

Totes aquestes construccions estaran supeditades a l'aprovació del Director d'Obra 
pel  

que fa a la seva ubicació, dimensions i característiques.  
El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, els projectes de les 
obres auxiliars, instal·lacions, mitjans i serveis generals que es proposa emprar per 
realitzar  

les obres en les condicions tècniques requerides i en els terminis previstos.  
Un cop aprovats, el Contractista els executarà i conservarà pel seu compte i risc fins 
a la  

finalització dels treballs.  
Aquestes instal·lacions es projectaran i mantindran de manera que en tot moment 
es  

compleixi el Reglament de Seguretat i Salut en el Treball.  
El Contractista facilitarà una oficina degudament condicionada a judici de la 
Direcció d'Obra, amb les característiques que s'indiquen en aquest Plec, 
considerant que aquestes instal·lacions estan incloses en els preus i pressupost.  

En acabar l'obra, el Contractista retirarà al seu càrrec aquestes instal·lacions, 
restituint les condicions que tingués la zona abans de realitzar els treballs.  
Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen  

a continuació:  
a) Oficines del contractista.  

b) Instal·lacions per als serveis del personal.  

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.  

141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



 DOCUMENT 3: FASE II D’ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EDAR SA COMA  

 
 

46 

   
www.talat.es • info@talat.es · C/Sa Coma, 2-1ºC  Manacor · 971559031 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.  

e) Instal·lacions d'àrids, fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació 
de mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués 
altre cosa.  

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les 
obres.  

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua.  

h) Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials i de pesatge si fos 
necessari.  

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres  
definitives, com les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:  

 Obres de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a l'execució de les 

obres i instal·lacions projectades, sense causar interrupcions en els serveis d'aigua 

i clavegueram.  

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials com talls, canalitzacions, 

etc.  

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.  

 Obres de protecció i defensa contra inundacions.  

 Obres per esgotament o per rebaixar el nivell freàtic.  

 Apuntalaments, sosteniment i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies.  

 Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l'execució de les obres objecte del contracte.  

4.1.6 Mesures de protecció i neteja  

El Contractista protegirà tots els materials i la pròpia obra contra tot deteriorament 
i dany durant el període de construcció i emmagatzemarà contra incendis totes les 
matèries inflamables, explosius, etc, complint els reglaments aplicables.  
Llevat que s'indiqui expressament el contrari, construirà i conservarà a càrrec seu els 

passos i camins provisionals, clavegueres, senyals de trànsit i els recursos necessaris per 

a proporcionar seguretat i facilitar el trànsit dins de les obres.  

El Contractista prendrà, a càrrec seu, les mesures oportunes perquè no s'interrompi el 

trànsit a les vies existents, dedicant especial atenció a aquest aspecte. Seran de compte 

de l'adjudicatari tant l'execució de les obres necessàries per desviaments de trànsit, com 

la senyalització provisional.  

El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins a la recepció. La responsabilitat del Contractista, per faltes que en l'obra 
es puguin advertir, s'estén al supòsit a què es deguin a una indeguda o defectuosa 
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i 
trobades conformes pel Director d'Obra immediatament després de la seva construcció 
o en qualsevol altre moment dins del període de vigència del Contracte.  
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4.1.7 Mesures correctores i protectores del medi ambient   

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà de complir les mesures correctores 

i protectores del medi ambient establertes en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com les  

indicades en el Dictamen de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.  
A més de les mesures específiques assenyalades en el paràgraf anterior, que són 

d'obligat compliment, el Contractista complirà les següents mesures de caràcter 

general:  

 S'hauran de realitzar les tasques de manteniment del parc de maquinària en llocs 

adequats, allunyats dels cursos d' aigua que accidentalment pugui contaminar, els 

residus sòlids i líquids (olis usats, greixos, filtres, etc.) No podran abocar-se sobre 

el terreny ni en lleres, han de ser emmagatzemades de forma adequada per evitar 

la seva barreja amb aigua i amb altres residus, i retirats per un gestor autoritzat.  

 Altres residus o restes de materials produïts durant l'obra (restes de materials, 

enderrocs, draps impregnats, etc.), Han de ser separats i retirats igualment per 

gestors autoritzats, o dipositats en abocadors autoritzats d'acord amb les 

característiques dels mateixos.  

 Es prendran les mesures necessàries per evitar abocaments o lixiviacions de 

qualsevol tipus per causa de l'obra. No s'abocaran les beurades de rentat en els 

voltants de l'obra.  

 Es prendran les mesures necessàries a fi d'impedir arrossegaments de materials de 

vessament o erosió.  

 La maquinària utilitzada durant els treballs de construcció estarà dotada dels 

mitjans necessaris per minimitzar els sorolls i les emissions gasoses.  

 Les aportacions de materials per a l'execució de l'obra, que no procedeixin de la pròpia 

excavació, hauran de procedir de pedreres legalment autoritzades.  

 El volum de terres excedents de l'excavació, que no sigui possible utilitzar com a 

material de rebliment en l'obra, per les seves característiques, així com els 

productes procedents de demolicions seran retirats a pedrera amb pla de 

regeneració aprovat, a abocador autoritzat o centre de reciclatge.  

 Les espècies vegetals que es vegin afectades per les obres, si escau, s'han d'utilitzar 

per a la revegetació, procurant que les condicions de la seva nova ubicació siguin 

similars a les que tenien en un principi. Els criteris de restauració aniran enfocats a 

la minimització de l'impacte visual i paisatgístic respecte a l'estat preoperacional.  

 Un cop finalitzada l'obra, es procedirà a la retirada de totes les instal·lacions 

portàtils utilitzades, així com a l'adequació de l'emplaçament mitjançant 

l'eliminació o destrucció de totes les restes fixes de les obres, i en general qualsevol 

fonamentació d'instal·lacions utilitzades, en el cas, durant l'execució de les obres. 

Aquests enderrocs o restes de materials seran retirats a abocador autoritzat. 

S'hauran de descompactar els sòls agrícoles o forestals afectats pel moviment de 

maquinària, aplec de materials, etc. i s'hauran de refer les servituds de pas que 

hagin estat destruïdes o afectades durant l'execució de l'obra.  
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4.1.8 Mesures de seguretat i salut  

El Contractista haurà de complir les mesures de seguretat i salut establertes en el 
seu Pla de seguretat i salut, prèviament aprovat per la Direcció d'Obra i el 
Coordinador de seguretat i salut, que no podran ser inferiors a les establertes en 
l'Estudi de seguretat i salut d’aquest projecte.  

4.1.9 Mesures referents a serveis afectables i altres indicades en el projecte   

El Contractista haurà de tenir en compte no només el que es prescriu en aquest Plec 
sinó també el que s'indica en els diferents documents d'aquest projecte respecte a 
l'execució de l'obra, especialment en la Memòria (Descripció de l'obra), els annexos 
de Pla d'obra i Serveis afectats, els plànols i el pressupost, encara que podrà adaptar 
el que aquest indica als seus propis mitjans i mètodes d'execució, prèvia aprovació 
de la Direcció d'Obra.  

4.2 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES  

Abans d'iniciar les obres i en el termini fixat en el Contracte, la Direcció d'Obra 
comprovarà el replanteig de les mateixes, en presència del Contractista.  
La comprovació comprendrà:  

a) La geometria en planta de l'obra, definida en el plànol de replanteig.  

b) Les coordenades dels vèrtexs i la cota de referència definides en el pla de 
replantejament.  

c) L'aixecament topogràfic de la superfície dels terrenys afectats per les obres.  

d) Comprovació de la viabilitat del projecte.  

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels 
diversos trams d'obra, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per als 
successius replanteigs de detall.  
Del resultat d'aquestes operacions s'aixecaran actes per duplicat que signaran la 
Direcció d'Obra i el Contractista. A aquest se li lliurarà un exemplar signat de 
cadascuna de les actes.  
El Contractista podrà exposar tots els seus dubtes referents al replanteig, però un 
cop signada l'acta corresponent quedarà responsable de l'exacta execució de les 
obres.  

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del 
Replantejament, el qual s'unirà a l'expedient de l'obra, entregant-se una còpia al 
Contractista.  

Totes les coordenades de les obres, estaran referides a les fixades com definitives 
en  

aquesta acta de replanteig. El mateix passarà amb la cota de referència triada.  
El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, senyals i fites. Si en el 
transcurs de les obres són destruïts alguns, n’haurà de col·locar altres sota la seva 
responsabilitat i a càrrec seu, comunicant-ho per escrit a la Direcció d'Obra, que 
comprovarà les coordenades dels nous vèrtexs o senyals.  
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Si durant el transcurs de les obres hi hagués hagut variacions en la topografia dels 
terrenys, no produïts per causes derivades de l'execució de les obres, la Direcció 
d'Obra podrà ordenar la realització de nous replantejaments.  

També es podrà ordenar per la Direcció d'Obra l'execució de replantejaments de 
comprovació.  

En l'execució d'aquests replantejos es procedirà amb la mateixa sistemàtica que en 
el replanteig inicial.  
La Direcció d'Obra sistematitzarà normes per a la comprovació d'aquests 
replantejaments i pot supeditar el progrés dels treballs als resultats d'aquestes 
comprovacions, la qual cosa, en cap cas, inhibirà la total responsabilitat del 
Contractista, ni quant a la correcta configuració i anivellament de les obres, ni pel 
que fa al compliment de terminis parcials.  
Les despeses ocasionades per totes les operacions de comprovació del replanteig 
general i els de les operacions de replanteig i aixecament esmentats en aquests 
apartats seran per compte del Contractista.  

El Contractista mantindrà durant l'execució dels treballs els equips necessaris per a 
la realització del control topogràfic i batimètric de les unitats d'obra que ho 
requereixin segons el parer de la Direcció de l'Obra.  

4.3 CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES  

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, els plànols 
i altres documents que li hagin estat facilitats i ha d'informar promptament a la 
Direcció d'Obra sobre qualsevol contradicció o error que trobés. Haurà comprovar 
les cotes i el correcte encaix dels aparells, màquines, equips i accessoris abans de 
començar les obres i serà responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar 
d’haver-ho fet.  

4.4 ABALISAMENT  

Durant la construcció, les obres s’hauran d’abalisar de forma reglamentària o 
d'acord amb les instruccions de la Direcció d'Obra.  
El Contractista haurà de presentar un projecte d'abalisament provisional de les 
obres que, un cop aprovat per la Direcció d'Obra, serà tramitat per a la seva 
aprovació.  
El Contractista instal·larà els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que la 
Direcció d'Obra li ordeni , i els mantindrà en perfecte estat durant l'execució dels 
treballs . Aquesta il·luminació ha de permetre la correcta vigilància de l'obra durant 
el desenvolupament de l'execució nocturna i evitar accidents a transeünts i vehicles 
, propis o aliens a l'obra.  

Així mateix, durant la inutilització o afecció, parcial o total, de vies o conduccions 
públiques o privades, el Contractista disposarà els passos provisionals necessaris 
amb elements de suficient seguretat, per reduir al mínim les molèsties als vianants 
i trànsit rodat o en el cas de què es tracti de conduccions, protegir-les a fi de no 
pertorbar al servei que han de prestar, tot això d'acord amb la forma i en els llocs 
que determini la Direcció d'Obra.  
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En tot moment el Contractista haurà de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les seves 
proximitats, alhora que posarà en pràctica les oportunes mesures, evitant munts 
de terra, runes, abassegaments de materials i emmagatzematge d'estris, eines i 
maquinària.  

Les responsabilitats que poguessin derivar d'accidents i pertorbació de serveis 
ocorreguts per incompliment de les precedents prescripcions, seran de compte i 
càrrec del Contractista.  

La instal·lació, el manteniment i la retirada de l’abalisament aniran a càrrec del 
Contractista.  

4.5 EXCAVACIONS  

El Contractista de les obres notificarà el començament de qualsevol excavació a la 
Direcció d'Obra amb l'antelació suficient perquè aquesta pugui efectuar els 
amidaments necessaris sobre el terreny inalterat.  

Un cop acabades les operacions de rebuig i desbrossament, s'iniciaran les obres 
d'excavació d'acord amb les dimensions indicades en els plànols. L'excavació 
continuarà fins a arribar a la profunditat que s'assenyali en aquests documents i 
s'obtinguin una superfície ferma i neta. El Director d'Obra podrà modificar tal 
profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari, per tal 
de garantir unes condicions satisfactòries de l'obra.  

En qualsevol cas i amb els exàmens i proves corresponents, el Director d'Obra 
determinarà els materials excavats aptes per a la seva utilització posterior en les 
obres d'aquest Projecte. Els materials no aptes, o que, per qualsevol causa, no 
tinguessin un ús immediat, es col·locaran sempre en cavallons a la zona que indiqui 
l'Administració i aquesta farà d'ells l'ús que cregui convenient  
Si durant l'excavació apareixen materials menyspreables, tous o inadequats, es 
retiraran en la mateixa forma i condicions que l'excavació normal, segons 
s'especifica en aquest  

mateix article, sent substituïts per materials adequats.  
L'excavació es realitzarà amb la major cura, a fi de no posar en perill a persones i 
béns,  

apuntalant sempre que sigui necessari.  

4.6 ESGOTAMENTS  

En el cas que sorgeixi algun aflorament, el Contractista utilitzarà els mitjans i 
mètodes que consideri adequats per realitzar els esgotaments d'aigua, prèvia 
aprovació dels mateixos per la Direcció d'Obra.  

4.7 APUNTALAMENTS  

El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra les solucions d'apuntalament que 
consideri més adients per a les diferents seccions de rasa.  
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Els apuntalaments hauran de ser executats per personal especialitzat en aquesta 
matèria, no admetent-se, excepte en les ajudes a un altre, personal no classificat 
com a tal.  
Tots els accidents que es puguin produir per negligència en el compliment del  
preceptuat, seran de l'exclusiva responsabilitat del Contractista.  

4.8 REBLERTS  

Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontal. El gruix serà prou reduït, i mai superior a 30 cm, perquè, 
amb els mitjans disponibles, s'obtingui el grau de compactació que s'exigeix en el 
projecte.  
Les compactacions es faran amb els mitjans adequats per a cada material, havent 
retirat  

prèviament l'apuntalament de la capa a compactar.  
Si durant els períodes d'execució de les obres i garantia apareguessin flonjalls o 
esvorancs del ferm a la franja ocupada per la rasa, el Contractista haurà de reparar 
els danys al seu càrrec.  

4.9 ENCOFRATS PER OBRES DE FORMIGÓ  

Els encofrats, amb els seus acoblaments, suports o cintres, hauran de tenir la 
resistència i rigidesa necessàries perquè no es produeixin, en cap cas, moviments 
locals ni de conjunt perjudicials per a la resistència de les obres.  
No s'admetran en els ploms i alineacions errors superiors a tres centímetres (0,03 
m).  
Abans de començar el formigonat d'una nova zona hauran d'estar disposats tots els 
elements que constitueixen els encofrats i es realitzaran totes les comprovacions 
necessàries per assegurar l'exactitud de la seva col·locació.  

Els enllaços dels diferents panys o elements que formen els motlles seran sòlids i 
senzills, de manera que el muntatge es pugui fer fàcilment i de manera que l'atacat 
o vibrat del formigó es pugui realitzar perfectament en tots els punts.  
La resistència es determinarà en les provetes d'assaig o, si no, prèvia aprovació de 
la Direcció d'Obra, podrà procedir-se al desencofrat d'acord amb els terminis que 
indica la norma vigent de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE -08)", podent-
se desencofrar els elements que no produeixin al formigó càrregues de treball 
apreciables, en terminis d'una tercera part del valor dels anteriors.  
Durant les operacions de desencofrat es cuidarà de no produir sacsejades ni xocs 
en l'estructura i que el descens dels suports es faci d'una manera uniforme.  
Quan al desencofrar s'apreciïn irregularitats en la superfície del formigó, no es 
repassaran aquestes zones defectuoses sense l'autorització de la Direcció d'Obra, 
qui resoldrà, en cada cas, la forma de corregir el defecte.  

4.10 OBRES DE FORMIGÓ 

 Consistència del formigó  
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Per regla general, els formigons que hagin de ser vibrats tindran consistència 
plàstica (Con d'Abrams entre 3 i 5 cm).  
La pèrdua d’assentament, mesurada pel Con d'Abrams, entre el formigó en la 
formigonera i en els encofrats, ha de ser fixada pel Director de les Obres, i no ha de 
ser superior, excepte en casos extraordinaris, a vint (25) mil·límetres.  

El director de les obres podrà autoritzar l'ús de formigons armats vibrats de 
consistència tova, en aquelles zones o nusos fortament armats, on és difícil l'accés 
del formigó.  

Es prohibeix l'ús de formigons de consistència inferior a la tova (Con d'Abrams 
major de 9 cm segons Norma UNE-7103) en qualsevol element que compleixi una 
missió resistent.  
Transport del formigó a obra  

Es tindrà en compte el que estableix amb caràcter general en la Instrucció EHE.  
El transport del formigó al tall, des de la central de formigonat, es farà en camions 
formigoneres.  
No es permetrà el repastat de la massa per corregir possibles defectes de 
segregació ni l'addició d'aigua, una vegada que el formigó hagi sortit de la 
formigonera, per corregir possibles problemes de transport.  
Per comprovar que el transport es realitza en forma adequada, i que el temps 
màxim marcat des de la fabricació del formigó a la seva posada en obra és el 
correcte, les provetes es prendran en obra. El Contractista disposarà de les 
instal·lacions adequades  
perquè tal fet sigui possible, completant en obra la fase de curat.  
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi 
d'adormiment o presentin qualsevol altra alteració.  
Posada en obra  

El procés de col·locació del formigó serà aprovat pel director de les obres, qui, amb 
antelació al començament del mateix, determinarà les obres per a les quals no es 
pot procedir al formigonat sense la presència d'un vigilant que ell hagi 
expressament autoritzat.  

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un metre i 
mig (1,5), quedant prohibit llançar-lo amb pales a gran distància.  
Tot el formigó es dipositarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una 
estructura monolítica on així ve indicat en els plànols, deixant juntes de dilatació en 
els llocs expressament indicats en els mateixos. Quan sigui impracticable dipositar 
el formigó de manera contínua, es deixaran juntes de treball que hagin estat 
aprovades i d'acord amb  
les instruccions que dicti el Director de les Obres.  
En els elements verticals de gran gruix i armadures espaiades, es podrà abocar el 
formigó per capes, piconant-los eficaçment i tenint cura que emboliqui 
perfectament les  

armadures.  
En els altres casos, en abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè 
les armadures quedin perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs en 
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què es reuneixi gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els 
recobriments de les armadures.  
En lloses, l'estesa del formigó s'executarà per capes, de manera que l'avanç es 
realitzi en tot el seu gruix.  
Vibrat  

És obligatori l'ús de vibradors per millorar la posada en obra aconseguint una major 
compacitat.  
El vibrat es realitzarà tenint en compte les següents prescripcions:  

 El gruix de les tongades serà tal que en introduir l'agulla vertical penetri lleugerament a 

la capa subjacent per assegurar la bona unió entre ambdues.  

 El procés s’haurà de prolongar fins que la beurada reflueixi a la superfície, i de 

manera que aquesta presenti una brillantor uniforme en tota la seva extensió.  

 El vibrat es cuidarà particularment al costat dels paraments i racons de l'encofrat, 

a fi d'evitar la formació de forats.  

 Es tindrà, però, especial cura que els vibradors no toquin els encofrats, per evitar 

un possible moviment dels mateixos.  

 Si s'empren vibradors de superfície, s'aplicaran movent lleugerament i en forma 

lenta, de manera que l'efecte arribi a tota la massa.  

 Si s'empren vibradors interns, la seva freqüència de treball no serà inferior a sis mil 

revolucions per minut. La velocitat de penetració en la massa no serà superior a 10 

cm/seg.  

 La distància entre punts d'aplicació del vibrador serà de l'ordre de cinquanta (50) 

centímetres, llevat que s'observi que entre cada dos punts no quedi ben vibrada la 

part equidistant. En aquest cas, els punts d'aplicació es determinaran a la vista de 

les experiències prèvies.  

 No es permetrà que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit ni que s'apliqui 

l'element de vibrat directament a les armadures.  

 Es podrà autoritzar l' ús de vibradors fermament ancorats als motlles, per tal que 

es distribueixin els aparells en la forma convenient perquè el seu efecte s'estengui 

a tota la massa.  

Juntes de formigonat  
Qualsevol junta de formigó diferent de les previstes en el projecte haurà de ser aprovada 
prèviament per la Direcció d'Obra a proposta del Contractista. Si hi ha necessitat d'anar 
parant durant el formigonat, la Direcció d'Obra prendrà la decisió que sigui procedent 
pel que fa al tractament a donar a la junta deixada.  
En lloses no es permetrà cap junta, ni transversal ni longitudinal.  
En interrompre el formigonat, encara que sigui per termini menor d'una hora, es deixarà 

la superfície el més irregular possible, cobrint-la amb sacs humits per protegir-la 

delsagents atmosfèrics.  

Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions del formigonat quedin normals a 
la direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menors 
perquè les masses puguin deformar-se lliurement. L'ample d'aquestes juntes haurà de 
ser el necessari perquè en el seu moment puguin formigonar correctament.  
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En reprendre els treballs, es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid solt que hagi 
quedat solt, primer amb aire a pressió, i després amb aigua també a pressió fins a deixar 
l'àrid vist, després, abans d'abocar el nou formigó es farà un morter format del propi 
formigó però només amb fins. La Direcció d'Obra podrà exigir, si ho considera necessari, 
l'ús de productes intermedis com ara resines "epoxi" per a millor adherència dels 
formigons, i aconseguir una completa estanquitat, o l'ús de junta de Polivinil.  
Bandes de PVC en juntes  

L'encofrat en el seu tancament estarà disposat de tal manera que no es produeixin 

deformacions, perforacions, o qualsevol altre efecte que pugui anar a menyscapte de la 

fi per al qual és utilitzada. En qualsevol cas, es respectaran les instruccions de la casa 

subministradora de la banda, el nucli central ha de quedar dividit en dues parts iguals 

per als paraments dels dos grups de formigó; aquests paraments han de ser llisos, per 

evitar la unió entre ambdós cossos.  

Precaucions especials i curat  

El formigonat es suspendrà sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit 
hores (48 h) següents pot baixar la temperatura de l' ambient per sota dels zero 
graus (0 º C).  
Si per absoluta necessitat, cal formigonar en temps fred, serà necessari un permís 
previ del director de les obres. En aquest cas, es prendran les mesures necessàries 
per garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 
produeixin deterioraments locals ni minves en les característiques resistents.  
Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar 
aquesta pèrdua de resistència, el Director de les obres podrà ordenar els assajos 
d'informació o proves de càrrega que permetin conèixer la resistència real assolida 
en obra.  

Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes 
per evitar una evaporació sensible de l' aigua del pastat, tant durant el transport 
com en la col·locació del formigó.  
Un cop posat en obra el formigó es protegirà del sol i del vent per evitar la seva 
dessecació.  

De no tenir precaucions especials, s’haurà de suspendre el formigonat quan la 
temperatura exterior sobrepassi els 40 º C.  
Els motlles hauran de retirar-se de manera que no arrenquin, al separar-se de la 
superfície de formigó, part de la mateixa. Per a això el Contractista mantindrà 
sempre nets els motlles, usant, si cal, algun desencofrant.  

No es sotmetran les superfícies vistes a més operacions d'acabat que la que 
proporciona  

un desencofrat acurat, que en cap cas serà realitzat abans de vint hores.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó, s'ha d'assegurar 
el manteniment de la humitat del mateix, adoptant les mesures adequades com 
pugui ser el seu cobriment amb sacs, arpilleres o altres materials anàlegs, que es 
mantindran humits mitjançant regs freqüents.  
Aquestes mesures es perllongaran durant set dies, si el conglomerant utilitzat fos 
ciment Portland- 350 i quinze dies en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment 
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més lent. Aquests terminis s'han d'augmentar en un cinquanta per cent (50%) en 
temps sec.  
Toleràncies  

S'admetran les toleràncies recollides en l'Annex 11 de la Instrucció EHE-08 per a 
obres de formigó.  
Es demoliran les parts d'obra en què es comprovi que la resistència característica 
de les provetes modelades i conservades en obra és inferior al setanta-cinc per cent 
(75%) de  

la fixada en aquestes prescripcions.  
Quan sigui superior a aquestes quantitats, però inferior a la fixada, la Direcció 
d'Obra podrà optar entre ordenar la demolició o aplicar a aquesta part d'obra un 
descompte de percentatge doble del defecte de resistència característica en tant 
per cent.  

4.11 ARMADURES  

Tant per a la col·locació com per al doblegat i el control de qualitat de les armadures 
, se  

seguiran les prescripcions dels articles corresponents de l'EHE .  
Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols o instruccions del Projecte. 
Aquesta operació es realitzarà en fred i a velocitat moderada , preferentment per 
mitjans mecànics, no admetent excepció per a les barres endurides per estiratge en 
fred o per tractaments tèrmics especials.  

Excepte indicació expressa en els plànols del present Projecte, el doblegat de les 
barres es realitzarà amb radis interiors que compleixin les condicions recollides en 
la Instrucció EHE. 
Els cèrcols o estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als que resulten de la 
limitació anterior, sempre que això no origini en aquests elements un principi de 
fissuració . No s'admetrà el redreçament de colzes .  

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de pellofa, pintura, greix o qualsevol 
substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols del 
Projecte, subjectes entre si a l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 
moviments durant l'abocament i compactació del formigó i permetin a aquest 
embolicar-se a elles i omplir l'encofrat sense deixar forats.  

La distància de les barres als paraments, serà igual o superior al diàmetre de la barra 
respectant les indicacions dels plànols corresponents, i en cap cas serà inferior a 
dos centímetres (2 cm) ni superior a quatre centímetres (4 cm). Aquesta última 
limitació no  
s'aplicarà als elements enterrats.  
Excepte justificació especial, les barres corrugades de les armadures s'ancoraran 
per prolongació recta, podent també emprar “patilla”. Únicament s'autoritzarà l'ús 
de ganxo en barres treballant a tracció, i en qualsevol cas serà preferible l'ús d'algun 
dels dos sistemes anteriors.  
Les longituds d'ancoratges seran les definides en l'EHE.  
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Mentre sigui possible no es disposaran més connexions que els indicats en els 
plànols, i en qualsevol cas hauran de quedar allunyats de les zones en què 
l'armadura treballi a la seva màxima càrrega.  
La connexió es pot fer per solapament o soldadura, no s'admetran altres tipus 
d'entroncament sense la prèvia justificació que la seva resistència a ruptura és igual 
o  

superior a la de qualsevol de les barres empalmades.  
Durant l'execució de la peça es posarà especial cura perquè no coincideixin en una 
mateixa secció enllaços de diferents barres. Si per exigències de la peça això no fos 
possible, es distanciaran els centres de les connexions com a mínim una longitud 
equivalent a 20 ø (vint diàmetres  prenent per ø el valor de la barra més gruixuda, 
si n'hi ha de diferent secció.  
La connexió per encavalcament es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra i  

congrenyant-les amb filferro en tota la longitud del solapament.  
En barres corrugades, la longitud de solapament serà igual o superior a 
l'especificada per ancoratge i no es disposaran ganxos ni “patilles”.  
La connexió es pot fer per soldadura sempre que les barres siguin de qualitat 
soldable, i que la unió es dugui a terme d'acord amb les normes de bona pràctica 
per a aquesta tècnica, en aquest cas els entroncaments podran executar:  

 A límit a l'arc elèctric, i bisellar prèviament els extrems de les barres.  

 A límit, per resistència elèctrica segons el mètode d'incloure en el seu cicle 

un període de forja.  

 A solapament amb cordons longitudinals, sempre que les barres siguin de 

diàmetre igual o inferior a 25 mm.  

Sigui quina sigui el tipus de soldadura escollit, ha de cuidar que el sobregruix de la 
junta, a la zona de major recàrrega, no excedeixi del 10% del diàmetre nominal del 
rodó empalmat.  
No es podran disposar connexions per soldadura en trams corbs del traçat de les 
armadures, però si s'autoritza la presència en una mateixa secció transversal de la 
peça, de diversos entroncaments soldats al màxim, sempre que el seu nombre no 
sigui superior a la cinquena part del total de barres que constitueixen l'armadura 
en aquesta secció.  
Si per mantenir les distàncies de les armadures als paraments hi hagués necessitat 
d'emprar separadors, aquests seran tacs de formigó amb àrid de l'emprat en la 
fabricació del mateix o qualsevol altre material compacte, que no presenti 
reactivitat amb el formigó ni sigui fàcilment alterable. A aquests efectes queda 
prohibit l'ús de separadors de fusta.  

4.12 MORTER DE CIMENT  

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, rebutjant tot aquell que 
no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixin a la seva 
pastada.  
La mescla es pot fer a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un pis 
impermeable.  
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El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de 
color uniforme. A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària 
perquè, un cop batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva 
aplicació en obra.  

4.13 CANONADES  

La instal·lació de cada conducció comprèn les operacions de:  
• Col·locació dels tubs  
• Execució de juntes  
• Proves  
Tot això realitzat d'acord amb les presents Prescripcions, amb les alineacions, cotes 
i dimensions indicades als plànols i amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció 
d'Obra.  

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons 
el seu pes i longitud, S'han de prendre totes les precaucions necessàries per evitar 
l'entrada de cossos estranys durant el muntatge de les canonades i que, 
posteriorment, puguin originar obstruccions.  
Els tubs que vagin a quedar col·locats sota d'obres de fàbrica es formigonaran a 
secció completa.  
Un cop els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran aquests per assegurar-se que el 
seu interior estigui lliure de terra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecta 
alineació, aconseguit la qual cosa, es procedirà a calçar i acordar-los amb una mica 
de material de farciment per impedir els seus moviments.  
Cada tub s’haurà de centrar amb els adjacents. En el cas de rases amb inclinacions 
superiors al deu per cent (10%), la canonada es col·locarà en sentit ascendent.  
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bombes o deixant 
desguassos a l'excavació.  
En general, no es col·locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense 
procedir al farciment, almenys parcial, per evitar la possible flotació dels tubs en 
cas d'inundació de  

la rasa i per protegir-los de cops.  
Col·locada la canonada i revisada per la Direcció d'Obra, podrà ser tapada, però 
deixant al descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i 
comprovada la impermeabilització de les juntes.  

4.14 BASES DE TOT-U ARTIFICIAL  

Preparació de la superfície d’assentament.  

El Tot-u artificial no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la 
qual s’hagi d'assentar tingui les condicions de qualitat, compactació i forma 
previstes. Si en l'esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que 
excedissin de les tolerables, es corregiran abans de l'inici de la posada en obra del 
tot-u artificial.  
Preparació del material.  
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La preparació del tot-u artificial es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua 
de  

compactació es farà també a la central.  
La humitat òptima de compactació podrà ser ajustada a la composició i forma 
d'actuació de l'equip de compactació, segons els assaigs realitzats en el tram de 
prova.  
Extensió de la tongada.  

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d'assentament, prenent 
les precaucions necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
amb gruixos compresos entre deu i trenta centímetres (10 a 30 cm).  
Les eventuals aportacions d'aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la 
humitat necessària per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà 
adequadament, procurant que en cap cas un excés de la mateixa renti al material.  

Compactació de la tongada.  

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no ha d'excedir a l'òptima en més 
de dos (2) punts percentuals, es procedirà a la compactació de la capa, que es 
continuarà fins a aconseguir la densitat corresponent com a mínim al 100% del 
Proctor Normal.  
Tram de prova.  

Abans de l'ús d'un determinat tipus de material, serà potestativa de la Direcció 
d'Obra la realització del corresponent tram de prova, per fixar la composició i forma 
d'actuació de l'equip compactador, i per determinar la humitat de compactació més 
conforme a aquelles.  
La capacitat de suport, i el gruix si escau, de la capa sobre la qual es vagi a realitzar 
el tram de prova seran semblants a les que hagi de tenir en el ferm la capa de tot-u 
artificial.  
La Direcció d'Obra decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció.  

4.15 REGS D’EMPRIMACIÓ  

La seva execució inclou les operacions següents:  
 Preparació de la superfície existent  

 Aplicació del lligant bituminós  

 Eventual extensió d'un àrid de cobertura  

L'àrid a emprar en regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de 
trituració o una barreja d'ambdós materials; exempts de pols, brutícia, argila o 
altres matèries estranyes. En el moment de la seva extensió, l'àrid no ha de contenir 
més d'un quatre per cent (4%) d'aigua lliure. La totalitat del material ha de passar 
pel tamís 5 UNE.  
En els regs d'imprimació, quan la Direcció d'Obra ho consideri oportú es pot dividir 
la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades.  
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La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, 
fang o elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas 
contrari.  
Els elements propers als vials (vorada, arbres....)  es protegiran per evitar ser 
tacades durant l'aplicació del lligant.  

No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No 
es permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a 
l'extensió de l'àrid i fins a les vint (24) hores posteriors a l'aplicació del lligant.  

4.16 REGS D'ADHERÈNCIA  

L'execució inclou les operacions següents:  
 Preparació de la superfície existent  

 Aplicació del lligant bituminós  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. La seva aplicació estarà coordinada amb l'estesa de la capa 
superior. S'evitarà la duplicació de la dotació en les juntes de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposat en la 
unió de dues  
franges.  
La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, 
fang o elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas 
contrari.  
Els elements propers als vials (vorada, arbres....) es protegiran per evitar ser tacades 
durant l'aplicació del lligant.  
No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No 
es permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a l'estesa 
de l'àrid i fins a les vint ( 24) hores posteriors a l'aplicació del lligant.  

4.17 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  

S'utilitzarà formigó bituminós AC 16 surf B60/70 S.  
A l'efecte que l'asfaltat quedi correctament acabat, s'utilitzarà el següent 
procediment: S'estendran dues capes amb una estenedora amb regle regulable des 
1,70 m fins a 2,20 m o més. La capa inferior, de 6 cm de gruix, tindrà 1,70 m 
d'amplada (coincident amb l'amplada de la prèvia demolició de paviment). La capa 
de rodament, de 4 cm de gruix, tindrà 2,20 m d'amplada, per al que, prèviament, 
es fressaran 4 cm de paviment, 0,25 m a cada costat del paviment enderrocat.  

L'execució inclou les operacions següents:  
 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball  

 Preparació de la superfície que rebrà la mescla  

 Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada  

 Transport de la barreja al lloc de feina  

 Extensió i compactació de la mescla  
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Les mescles bituminoses per a la capa de trànsit i intermèdia s'ajustaran als criteris 
del mètode Marshall, d'acord amb el que especifica l'article 542 del PG -3 per a cada 
tipus de  

tràfic. En tot cas la fórmula de treball ha de ser aprovada per la Direcció d'Obra.  
Les característiques de les instal·lacions de fabricació de les mescles, elements de 
transport, estenedores i equips de compactació seran les exigides en el PG -3. 
L'ample d'estès mínim coincidirà amb l'ample demolit per a l'obertura de les rases, 
no admetent  
amplades mínimes d'estesa diferents.  
La barreja es transportarà en camions sense que en l'estenedora la seva 
temperatura sigui inferior a l'especificada en l'estudi de la mescla. En condicions 
atmosfèriques  

adverses, la barreja ha de ser protegida amb lones.  
Abans de l'extensió de la barreja s'eliminaran les exsudacions de betum, emulsió o 
la presència d'aigua procedents dels regs efectuats sobre capes inferiors. Si hi 
hagués  

aquests elements es netejaran mitjançant bufador amb raig d'aire a pressió.  
La compactació es realitzarà com a mínim amb un compactador autopropulsat de 
cilindres metàl·lics tipus tàndem i un de pneumàtics. Les característiques dels 
compactadors seran tals que permetin arribar a una densitat que sigui com a mínim 
el noranta-set (97%) de l'obtinguda aplicant a la fórmula de treball la compactació 
prevista en el mètode Marshall segons la norma NLT-159/75 .  

S'haurà compactar cada capa col·locada.  
Les toleràncies admissibles seran les assenyalades en el PG -3.  

4.18 ALTRES FÀBRIQUES I TREBALLS.  

En l'execució d'altres fàbriques o treballs les característiques i condicions dels quals 
no estiguessin consignades específicament en aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques, el Contractista s'atindrà al que resulti dels Plànols, Quadres de preus i 
pressupostos, a les normes que dicti la Direcció d'Obra, i a les bones pràctiques 
seguides en fàbriques i treballs anàlegs pels millors constructors.  

4.19 COORDINACIÓ AMB ALTRES OBRES.  

Si existissin altres treballs dins de l'àrea de l'obra a executar, el Contractista haurà 
de coordinar la seva actuació amb els mateixos d'acord amb les instruccions de la 
Direcció d'Obra, adaptant el seu programa de treball en el que pogués resultar 
afectat.  
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5 MESURAMENT DE LES UNITATS D'OBRA I ABONAMENT DE LES  

MATEIXES  

5.1 NORMES GENERALS  

5.1.1 Mesurament i abonament de les obres, relació valorada i certificació  

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran per longitud, superfície, volum, 
pes o  
unitat, segons estiguin especificades en el Quadre de Preus nº 1.  
En els preus de les diferents unitats d'obra s'entenen inclosos el subministrament i 
col·locació dels materials, la mà d'obra, la maquinària, els mitjans auxiliars, i totes 
les operacions directes o auxiliars necessàries per a l'execució correcta i total, així 
com les  
proves, de la unitat corresponent, excepte indicació expressa en contrari.  
Per a les obres que, totalment o parcialment, hagin de quedar posteriorment i 
definitivament ocultes, el Contractista estarà obligat a avisar a la Direcció d'Obra 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa  
de dades.  
Les obres executades s'abonaran al Contractista per mitjà de certificacions 
mensuals, aplicant a la mesura de cada unitat d'obra executada i provada el preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. La certificació inclou els abonaments 
parcials per subministrament en obra de materials, en les unitats d'obra per a les 
que expressament s'hagin estipulat. En qualsevol cas, a l'import certificat se li 
aplicarà la baixa oferida pel contractista en la licitació.  
Aquestes certificacions tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que 
comprenguin.  

5.1.2 Plànols del projecte de liquidació  

El Contractista haurà d'elaborar, al seu càrrec, i lliurar un cop acabades les obres, 
els plànols fidedignes de les obres realment executades (per al projecte de 
liquidació). Aquest requisit serà necessari perquè es puguin donar per rebudes les 
obres i es pugui  
emetre la certificació final de les mateixes.  

5.1.3 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista   

Seran a compte del Contractista les despeses següents:  

a) les que origini el replanteig de les obres o la seva comprovació, incloent els 
replantejaments parcials de les mateixes, així com la presa de dades  
suplementàries que sigui necessari aconseguir per completar el projecte 
original  

b) les despeses de jornals, materials i consums necessaris per als mesuraments 
i les proves  
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c) les d'assajos " in situ " i de laboratori que siguin necessaris per a la recepció 
dels materials i de les obres, sempre que no superin l'u per cent (1%) del 
Pressupost  
de Licitació  

d) les de construcció, remoció i retirada de tota classe d'instal·lacions i 
construccions auxiliars  

e) les de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 
o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius 
i  
carburants  

f) les de construcció, explotació i conservació durant el termini de la seva 
utilització, de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a 
l'execució de les obres i instal·lacions projectades, sense causar 
interrupcions en els serveis  
d'aigua i clavegueram  

g) les de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de 
desviaments provisionals d'accessos a trams parcialment o totalment 
acabats la construcció dels quals respongui a conveniència del Contractista, 
i els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments 
prescrits en el Projecte i ordenats per l'Administració que no s'efectuïn 
aprofitant carreteres  
existents;  

h) les de conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per 
proporcionar seguretat dins de les obres, les de remoció de les 
instal·lacions,  
eines, materials i neteja general de l'obra al seu acabament;  

i) les de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, així com l'adquisició  
d'aquesta aigua i energia;  

j) les de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  

k) les d'elaboració dels plànols de les obres realment executades.  

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres objecte d'aquest projecte 
i per tant, la reparació o construcció a càrrec seu, d'aquelles parts que hagin sofert danys 
per causes o imprevisions imputables a ell. Aquesta obligació de conservar les obres, 
s'estén igualment a les provisions que s'hagin certificat, corresponent per tant, al 
Contractista l'emmagatzematge i guarderia d'aquests aplecs i la reposició d'aquells que  
s'hagin perdut, destruït o malmès per la seva causa o imprevisió.  
Serà de compte del Contractista indemnitzar els propietaris dels drets que els 
corresponguin i tots els danys que se'ls causin per la pertorbació del trànsit a les vies 
públiques, l'explotació de pedreres, l'extracció de terres per a l'execució dels reblerts, 
l’establiment de magatzems, tallers i dipòsits, els que s'originin amb l'habilitació de 
camins i vies provisionals per al transport d'aquells o per a obertura i desviació de lleres, 
i els que exigeixin les altres operacions que requereixin l'execució de les obres.  
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En els casos de resolució del contracte, sigui per finalització o per qualsevol altra causa 
que la motivi, seran de compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, 
així com les de la retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les obres. 
Les despeses de liquidació de les obres no excediran de l'u per cent (1%)  del Pressupost  
d'Execució Material.  

5.2 NORMES PARTICULARS REFERENTS A ALGUNES UNITATS D'OBRA  

5.2.1 Excavacions   

El mesurament de les excavacions s'expressarà pel volum que resulti de cubicar 
l'espai definit per la superfície del terreny natural i la superfície de la base del fons 
de l'excavació amb la folgança i talussos descrits en el present projecte.  
A l'efecte de mesurament i abonament no s'admetran folgances majors ni talussos 
més estesos que els especificats en els plànols, excepte autorització expressa de la 
Direcció  
d'Obra, justificada per les característiques del terreny.  
Estan incloses totes les operacions necessàries, principals i auxiliars, necessàries per 
a la  
realització de les excavacions.  
Estan inclosos en els preus de les excavacions l'establiment de baranes i altres 
mitjans de protecció que siguin necessaris, la instal·lació de senyals de perill, tant 
durant el dia com durant la nit, l'establiment de passos provisionals durant 
l'execució de les obres i l’apuntalament de les conduccions d'aigua, electricitat i 
altres serveis i servituds que es  
descobreixin en executar les obres.  
Només seran d'abonament les excavacions i els desmunts per a l'execució de les 
obres, conformement al Projecte o al que fixi, si s'escau, la Direcció d'Obra. No ho 
seran les que per excés, practiqui el Contractista, ja sigui per la seva conveniència 
per al funcionament de les obres com per a la construcció de rampes 
descarregadores o qualsevol altre  
motiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir per omplir aquests excessos.  
Estan incloses totes les operacions necessàries d'esgotament d'aigua: pous, rases, 
bombaments, etc., Tant per l'excavació com per a la correcta execució de les obres 
necessàries.  

Així mateix, estan inclosos en els preus la càrrega, el transport i la descàrrega dels 
productes sobrants de l'excavació a centre de reciclatge o abocador autoritzat 
(però no la taxa o cànon de reciclatge o abocador), i la càrrega, el transport i la 
descàrrega dels productes de l'excavació que hagin de ser reutilitzats en altres parts 
de l'obra. No es mesurarà ni abonarà l’esponjament que pateixin els productes 
excavats.  

5.2.2 Reblerts i tot-u compactats  

S'abonaran els reblerts i tot-u executats i mesurats per diferència entre el volum 
excavat que s'abona i el que ocupa l'obra de fàbrica o canonada, tenint en compte 
el gruix de  

cada capa definit en els plànols de seccions tipus.  
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Només seran d'abonament els reblerts executats d'acord amb el definit en els 
documents del projecte. No seran d'abonament els reblerts que hagi de realitzar el 
Contractista per execució defectuosa de les obres o per la seva conveniència.  

Al preu dels reblerts s'inclouen totes les operacions necessàries per realitzar i  

compactar-los, sigui quin sigui el tipus de procedència del material emprat.  

5.2.3 Formigons  

S'abonaran els formigons executats d'acord amb les prescripcions corresponents 
del  
present Plec i segons els preus especificats en el Quadre de Preus nº 1.  
No s'abonaran excessos de formigó sobre les seccions teòriques indicades en els 
plànols, tant a causa dels excessos injustificats d'excavacions com als mitjans o 
mètodes de  
posada en obra.  
Per a la dosificació dels formigons, les proporcions de ciment que figuren en la 
descomposició de preus només són indicatives. En tot cas, el Contractista tindrà 
l'obligació d'emprar el ciment necessari per obtenir les resistències característiques 
que s'indiquen en el present Plec, sense que per això pugui demanar sobrepreu 
algun. Cap variació en la procedència dels àrids, proposada pel Contractista i 
aprovada per la Direcció d'Obra, significarà un canvi de preu de la unitat d'obra en 
què intervinguin.  

Al preu dels formigons estan incloses totes les despeses de materials, transport, 
preparació, posada en obra, vibrat, curat, proves i assaigs que calgui realitzar, així 
com la ventilació , enllumenat, utilització de motlles i totes aquelles operacions que 
s'han definit en aquest Plec.  

5.2.4 Juntes  

Les juntes de qualsevol classe, excepte les que tenen assignat un preu en el Quadre 
de Preus nº 1, van incloses en les unitats d'obra corresponents i, per tant, no es 
mesuraran ni abonaran expressament.  
Les juntes en obres de formigó contemplades en el Quadre de preus n º 1 es 
mesuraran i abonaran per metre lineal mesurat sobre l'obra de formigó en la qual 
es faci la junta.  

5.2.5 Encofrats  

Els encofrats es mesuraran per metres quadrats de superfícies de formigó 
encofrades. El preu inclou tots els elements, mà d'obra i mitjans auxiliars, 
necessaris per a la correcta realització de la unitat d'obra. Es consideren inclosos 
els apuntalaments, cintres, elements de reforç i unió, lligats, separadors, etc, així 
com el cost del desencofrat i productes desencofrants.  

5.2.6 Armadures  

Les armadures que s'utilitzin en les obres de fàbrica armades es mesuraran pel seu 
pes  
teòric, deduït dels plànols de detall.  
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Sobre el mesurament real de l'especejament s'aplicarà un increment del 4% en 
concepte  
de despuntaments, lligams i excés de laminació.  

5.2.7 Tancaments i reposicions de parets  

S'abonaran per metre lineal o metre quadrat segons els preus indicats en el Quadre 
de Preus nº 1.  
Aquests preus comprenen tots els materials, excavacions, mà d'obra, formigó, 
fonaments, mitjans auxiliars necessaris per a una correcta compactació del terreny 
d’assentament per a la fonamentació, pintures i en general, l'execució dels 
tancaments segons descripció.  

5.2.8 Mescles bituminoses i regs asfàltics  

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) efectivament estesos i 
compactats, sense sobrepassar les dimensions i dotacions assenyalades en els 
plànols i pressupostos del projecte, o, si escau, les ordenades per escrit per la 
Direcció d'Obra, als preus indicats en el Quadre de Preus nº 1.  

5.2.9 Paviments de vianants i voreres  

Aquestes unitats d'obra es mesuraran per metres quadrats (m2) realment 
executats,  

aplicant els preus previstos en el Quadre de Preus nº 1.  
El preu inclou la preparació de la superfície existent, la base de formigó, el morter  
d'unió, les llosetes o, si escau, llambordes, i l'execució completament acabada.  

5.2.10 Canonada col·locada en rasa  

La canonada de conducció es mesurarà per metre lineal.  
El preu comprèn el subministrament dels tubs en obra, la col·locació a la rasa, les 
unions, les proves, així com totes les peces especials de qualsevol tipus, de fosa, 
acer o qualsevol material, com ara unions i acoblaments, juntes mecàniques, unions 
universals, brides, cargols, colzes, peces reductores, peces TE, peces de derivació 
prefabricades, taps de tancament, i qualsevol tipus d'accessori. Tots els costos es 
consideren repercutits en el preu del metre de canonada.  
Només les vàlvules i ventoses, i les peces especials per a les quals s'ha assenyalat 
un preu i un mesurament específics en el pressupost, no es consideren inclosos en 
el mesurament i abonament de les canonades.  

5.2.11 Partides alçades a justificar  

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran pel resultat d'aplicar els preus unitaris 
corresponents del Quadre de Preus nº 1, o, si no, els prèviament pactats amb la 
Direcció d'Obra, als mesuraments efectuats de l'obra realment efectuada, sempre 
que aquesta obra s'hagi realitzat d'acord amb criteris aprovats per la Direcció 
d'Obra. No s'abonaran les obres que no hagin estat prèviament acordades per escrit 
amb la Direcció d'Obra, si bé en cas d'emergència bastarà autorització verbal, que 
es formalitzarà per escrit a la  
brevetat possible.  
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La partida alçada a justificar per "Seguretat i salut" es valorarà d'acord amb els preus 

unitaris del Quadre de Preus nº 1 de l'Estudi de seguretat i salut, o , si no, els prèviament  

pactats amb la Direcció d'Obra .  
La partida alçada a justificar per "Gestió de residus" es valorarà d'acord amb els 
preus indicats en l'estudi de gestió de residus, per unitats de pes dels materials 
extrets de l'obra, i dipositats en els centres o abocadors autoritzats de tractament 
o dipòsit de residus, havent de presentar a la Direcció d'Obra els albarans o factures 
emeses per les empreses gestores d'aquests centres o abocadors per justificar el 
dipòsit.  

5.2.12 Altres unitats d'obra  

Les unitats d'obra no incloses en el present capítol o no previstes en el projecte, 
s'abonaran als preus unitaris del Quadre de Preus nº 1.  

Si per a la valoració d'aquestes obres no n'hi hagués prou amb els preus d'aquest 
Quadre, es fixaran preus nous, d'acord amb el que estableixen les lleis i reglaments 
que regulen la contractació i execució d'obres públiques.  

 

 

 

Manacor, Juliol de 2017 

El/la promotor/a      L’Enginyer industrial 

 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’EQUIPS ELÈCTRICS, MECÀNICS I ELECTROMECÀNICS 

Tots els equips i elements de la instal·lació seran nous, normalitzats (compliment normes UNE), 

de primera qualitat. Seran de les marques i models indicats a la Memòria o al Pressupost, o 

equivalents als esmentats des dels punts de vista de capacitat per al servei a realitzar, 

funcionalitat, qualitat de materials, eficiència, consum, facilitat i economia d'explotació i 

manteniment, i durabilitat. Hauran d’obtenir l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

En qualsevol cas, s'entendrà que la instal·lació ha de ser completa i adequada per al servei a 

efectuar, de manera que les possibles errades o omissions en les especificacions i descripcions 

de les diferents unitats (redaccions de preus) no eximeixen al contractista del subministrament 

i la instal·lació que corresponguin.  

El contractista lliurarà a l’Empresa Municipal, a través de la Direcció Facultativa, la documentació 

tècnica de tots els equips, per duplicat, incloent els manuals d'instal·lació, operació i 

manteniment, plànols detallats, i certificats de materials. 

 
 
Manacor, Juliol de 2017 

El/la promotor/a      L’Enginyer industrial 

 

Guillermo Bauzá Perelló 

Col. 661 
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QUADRE Nº 1 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 ACTUACIONS ALS POUS

01.01 Substitució de bombes submergibles
01.01.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions 466,74

Aixecat de bombes, inclús sòcols, suports, barres guia, cadena, cano-
nada, pantaló i valvuleria de les bombes, per mitjans manuals, inclòs
neteja, ús de camió cisterna i retirada d'enderrocs a peu de càrrega
amb transport a l'abocador autorizat ( inclús pagament de taxes co-
rresponents) . Segons indicacions de la D.F.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.02 Ud. Bomba submergible per aigues residuals 3.770,54

Subministrament i intal·lació de bomba submergible trifàsica FLYGT N
3085 MT 2kW o equivalent per a aigues residuals. Inclús barres guia,
cadena d'acer inoxidable per a extracció de la bomba, p.p. d'accesso-
ris per a conexionat i petit material.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les bombes. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris. Realització de proves de servei.

Especificacions de la bomba:
Tensió nominal: 400 V
Potencia nominal: 2 kW
Fases: 3
Cabal: 22 l/s
Presió: 6 m.c.a.

Mesurada la unitat instalada, conexionada i provada segons indica-
cions de la D.F. 

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 Ud. Sòcol DN100 583,11

Suministrament i instal·lació de sòcolo DN 100 segons EN 1092 tab 9
( PN 16)  Material: Hº Fº GG 25. Completament instal·lada, conexio-
nada y provada segons indicacions de la D.F.   

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

01.01.04 m Tub de polietilè DN110 19,90

Suministre i muntatge de tub de polietilè d'alta densitat PE 100, de dià-
metro exterior 110mm, PN=10 atm y 6,6mm de gruix. Amb marcatge
AENOR. Segons normes UNE EN 1452. Inclòs p.p. d'accesoris per al
conexionat i petit mateial per al suportatge i fitxació. Totalment monta-
da, conexionada i provada per l'empresa instal·ladora per mitjà de les
corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) . 

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.01.05 Ud. Pantaló DN110 - DN160 331,99

Suministre i muntatge de pantaló amb dues entrades DN110 i una sor-
tida DN160. Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i petit mateial per
al suportatge i fitxació. Totalment montada, conexionada i provada per
l'empresa instal·ladora per mitjà de les corresponents proves de servei
( incloses en aquest preu) . 

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.01.06 Ud. Vàlvula de retenció de bola DN100 PN16 277,82

Vàlvula de retenció de bola, col·locada a la tuberia d'impulsió, de 100
mm de diàmetre nominal, cos de fundició, presió nominal 16 atm. In-
clou juntes iaccessoris per a connexió a tuberia de DN160 Amb mar-
cat AENOR. Totalment montada, connexionada i provada per l'empre-
sa instaladora mitjançant les correspponent proves de servei ( inclo-
ses en aquest preu) .

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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01.01.07 Ud. Vàlvula de comporta DN100 245,06

Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta elàstica de la se-
rie 15/40-42R, marca AVK o similar, de DN 100, En PN10, amb en re-
ductor manual, amb unió mitjançant brides i orificis segons UNE-EN
1092-2 i distància entre eller serie bàsica 14 segons UNE-EN 558-1,
amb cos, tapadora i comporte en fundició dúctil EN-GJS-500
( GGG-50) , comporta guiada vulcanitzada interior i exteriorment
com EPDM i rosca embutda de latón naval, eix d'acer inoxidable AISI
42, empaquetadora mitjançant 2 juntes tòriques sobre coixintes de ni-
lon i 1 de EPDM de protecció a l'eix, amb recubriment en pintura epoxi
i espesor mínim 250 micres aplicada electrostàticament qualitat GSK,
perns d'acer inoxidable AISI 304, provada hidraulicament segons
EN-1704. Inclou reductor manual A XX-SM.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

01.02 Instal·lació de boies de nivell
01.02.01 Ud. Boia de Nivell 136,17

Ud. subministrament i instal·lació de boia de nivell model ENM10 de la
marca FLYGT.
Interruptor mecànic-automàtic. Densitat de líquid: 0.95-1.1 Kg/L. Grau

de protecció IP 68. Capacitat de ruptura: 250 Vac. Càrrega resistiva

10A. Cosϕ=0,5. Instal·ació Vertical/penjada. Temp. funcionamient: 0 a

60ºC. De dimensions 162x100 mm. Cobert amb protecció de polipropi-

lé y relleu amb goma de EPFDM.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.02 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE 2,97

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex
Expo ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F
( AS) , tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi
( AS) , amb conductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de
3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de polio-
lefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'al-
ta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i pro-
vat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02 ACTUACIONS AL TALLER

02.01 Instal·lació d’endolls
02.01.01 Ud. Quadre modular KAEDRA Schneider electric 519,89

Ud. montatge i subministrament i instal·lació de sistema modular tipus
KAEDRA de schneider electric o equivalent tècnic. Inclou:
1xCofret Kaedra per a preses amb interruptor de bloqueig fabricado
amb material ailllant autoextinguible de color RAL 7035 i porta per a 
zona modular de color verd transparent. Grau de protecció contra la
penetració de cosso sòlids y líquids segons UNE EN 60529: IP 65.
Protecció a impactes IK09. Amb espai suficient per a elements llistats:
1x Presa trifàsica In=63 A  3P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau
de protecció IP 65. 
1x Presa trifàsica In=63A 4P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de
protecció IP 65.
2x Presa monofàsica In=16A+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de
protecció IP 65.
Inclou proteccions segons esquema en plànols.

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 Ud. Adaptació  quadre taller 380,96

Adaptació de quadre en taller amb esquema modificat adjunt en plà-
nols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous ele-
ments segons esquema unifilar.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02 Estructura suport polispast
02.02.01 Kg Estructura d'acer per a suport de polispast 6,47

Estructura d'acer per a suport de polispast manual per a càrregues de
fins a 1.500 Kg, construida amb perfils lamiats en calent, normalitzats,
de qualitat S275JR, inclós soldadura i elements d'unió. S'inclou part
proporcional de càlcul estructural, cimentació, plaques d'anclatje, car-
teles, xapes, cartel·les, xapa, tascons i mitjands auxiairs, així com la
protecció contra la corrosió per a  ambinte C3 i duració superior a 15
anys, segons norma UNE-EN ISO 12944, consistent en

- Preparació de la superfície mmitjançant xorretjat d'arena, grau Sa 2½
- Capa base: Quaranta ( 40)  micres de pintura epoxi rica en Zn
( producte: Hemple-Hempadur Zinc 17360 o similar)
- capa intermitja: Setnant ( 70)  micres de pintura epozi ( producte:
Hempel - Hempadur 45880-1 o similar)
- Capa de acabado: Cincuenta ( 50)  micras de pintura de poliureta-
no ( producto: Hempel- Hempahtane HS 55610 o similar)

Formada per:
Pilars: 3 x 2,5m x 20kg/m = 150 kg
Bigues: 1 x 4m x 30kg/m = 120 kg
Biga carril ( perfil IPE)  = 120 kg
Platines, plques d'ancoratige i accessoris = 30 kg

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.03 Instal·lació de pila d’aigua i connexions hidràuliques
02.03.01 Ud. Bancada d'obra per a pila d'aigua 285,18

Construcció d'una bancada d'obra de maó ceràmic per a una pila d'ai-
gua composada per una 1 cubeta i 1 escorredor. Totalment acabada
per a muntatge de pila segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03.02 Ud. Instal·lació de pila d'acer inoxidable per a instal·lació en taulell. 73,26

Instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell ( NO
INCLOU SUBMINISTRAMENT) , de 1 cubeta i 1 escorredor, amb vàl-
vula de desguàs, per a taulell. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'apa-
rell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivella-
ció, aplomat i col·locació de l'aparell. Muntatge de l'aixeta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de junts. Totalment instal·lat i en
funcionament.

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.03.03 Ud. Aixeta 75,22

Subministrament i col·locació d'aixeta per a pila, de llautó, acabat cro-
mat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Totalment ins-
tal·lada, connexionada, provada i en funcionament.

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.03.04 Ud. Punt d'alimentació aigua sanitaria a pila 83,64

Ud. Suministrament i instalació de punt de conexionat d'agua potable
a griferia de pila, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàme-
tre 20x1,9 mm, fabricada segons el mètode Engel ( Pex-a) , de la
marca UPONOR, protegida amb tub corrugat tipus forroplast. Incloent:
- Conexionat a canyonada, inclòs accesoris.
- Placa de fitxació metàlica per a subjecció de colzes base.
- Colzes base model Q&E de 20x1/2" o similar.
- Vàlvula d'escuadra de la marca ARCO model A-80 Mac Mando Nova
Metal Antical ( Cod. NOV91MAC)  o similar.
Totalment instal·lat y provat.

OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03.05 m³ Excavació en rases en terra tova 144,22

Excavació en rases per a canonada d'aigua sanitaria de DN20, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació
i posterior reblert i reposició de paviment una vegada col·locada la tu-
beria.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

02.03.06 m Canonada per a alimentació d'aigua sanitaria soterrada. 29,83

Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua po-
table des de l'anell de distribució d'aigua potable fins a la pila, soterra-
da, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la tem-
peratura ( PP-RCT) , de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-
viament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vi-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i pos-
terior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la genera-
triu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces espe-
cials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i pro-
vada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.07 m Connexió de la pila al pou de sanejament 54,47

Subministrament i muntatge de connexió de sanejament de la pila so-
terrada fins al pou de registre ( sense incloure) . 

- Canonada amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'ai-
gües residuals i, formada per tub de PVC llis de 50 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu su-
perior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces espe-
cials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició
amb formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclou l'excavació prèvia de la
rasa, el posterior reblert principal de la mateixa. 

- Treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior
amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament
i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexi-
ble, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'inte-
rior del pou, segellat, proves d'estanquitat.

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en planta i pendents. Trenca-
ment del paviment i del pou amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces es-
pecials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
de la canonada en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, co-
mençant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el lí-
quid netejador, aplicació de l'adhesiu i punta de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les correspo-
nents proves de servei ( incloses en aquest preu) .

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04 Substitució d'alimentació elèctrica
02.04.01 ml Línea alim. 5x25 mm²  H07V-K 16,43

Subministrament i instal·lació de cable H07V-K, no propagador de la
flama, de baixa emisió d'halògens. de Secció 5x25mm². Inclús part
proporcional de petit material i canalització enterrada o empotrada en
obra.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04.02 m³ Rasa per canalització elèctrica 87,85

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals
o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior re-
blert i reposició de paviment una vegada col·locada la canalització se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03 EDIFICI DESHIDRATACIÓ

03.01 Substitució de finestres i porta
03.01.01 Ud. Desmuntatge amb recuperació del material de fulla de fusteria envidrada d'alumini

de qualsevol tipus situada en façana, de menys
22,18

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'alumini de situada en fa-
çana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i recupe-
ració, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de
les restes d'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador auto-
ritzat , inclús pagament de taxes corresponents.

VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.01.02 Ud. Aixecat de porta amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 16,26

Aixecat de fusteria metàlica de porta amb mitjans manuals, sense de-
teriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador auto-
ritzat , inclús pagament de taxes corresponents.

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.01.03 Ud. Porta d'alumini d'una fulla, 1060 x 2050 mm 400,34

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per
a porta practicable amb xapa opaca, perfileria per a una o dues fulles,
sèrie S-40x20, amb marca de qualitat QUALICOAT o equivalent; com-
posta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de
gruix mínim en perfils estructurals, ferramentes de penjar i obertura,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillat-
ges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, sege-
llat perimetral de juntes per mitjans d'un cordó de silicona neutra, tan-
cament triangular, reixetes de ventilació i ajustament final en obra. To-
talment muntada..

CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.01.04 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa
simple, de 208 x 109 cm

478,56

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 208 x 109 cm, formada per tres fulles, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit
pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. In-
clús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Ac-
cessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base
ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer inoxida-
ble, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà
d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclosa la col·locació
en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifi-
cació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Total-
ment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.05 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa
simple, de 149 x 109 cm

362,81

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 149 x 109 cm, sèrie bàsica, formada per
dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'ano-
ditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils es-
tructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4
- 6 - 4. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidria-
ment de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del basti-
ment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el basti-
ment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclo-
sa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Ela-
borada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en
aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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03.01.06 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa
simple, de 135 x 110 cm

351,92

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 135 x 110 cm, sèrie bàsica, formada per
dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'ano-
ditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils es-
tructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4
- 6 - 4. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidria-
ment de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del basti-
ment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el basti-
ment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclo-
sa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Ela-
borada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en
aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

03.01.07 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

8,63

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'ende-
rrocs sobre camió o contenidor.

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.08 m² Alicatat amb gres 52,31

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres igual a l'existent, ca-
pacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat
classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense
cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de
la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls,
cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L,
BL-V 22,5, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm) , acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i dispo-
sició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació
de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajo-
les. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i ne-
teja final.

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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03.02 Aplicació de pintura al sostre
03.02.01 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat,

textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aig
9,96

Aplicació manual de una ma de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzon-
tal, a més de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà d'acabat. Protecció
dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els tre-
balls i la resolució de punts singulars.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 Instal·lació d’un cabalímetre de polielectròlit
03.03.01 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN50 2.250,44

Subministrament i instal·lació de Cabalímetre electromagnètic per a
Polielectrolits MAG5100W DN50 PN16 amb revestiment d'EPDM i exe-
cució compacte Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura
d'aigua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic
inductiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execu-
ció amb brides, amb amplificador de mesura dels tipus MAG
5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació Sen-
sorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'elec-
trode: Hastelloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AI-
SI 304. Material de les brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105
amb recobriment d'epoxy. Protecció ambiental IP 67 Estándard, am-
pliable a IP 68. Diámetre nominal DN 50. Conexió al proces: Brides
EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub: EPDM. Tem-
peratura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.02 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.03.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat 1,39

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 Instal·lació de cabalímetres de fangs espessits
03.04.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.04.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN100 2.250,44

Unitat Subministrament i Instal·lació de cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN100 PN16 amb revestiment en NBR i execució com-
pacte. Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura
d'aigua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic
inductiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execu-
ció amb brides, amb amplificador de mesura dels tipus MAG
5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació Sen-
sorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'elec-
trode: Hastelloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AI-
SI 304. Material de les brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105
amb recobriment d'epoxy. Protecció ambiental IP 67 Estándard, am-
pliable a IP 68. Diámetre nominal DN 100. Conexió al proces: Brides
EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub i brides: Goma
dura ( NBR) . Temperatura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.04.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat 1,39

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05 Tall i retirada de canonada d’aigua regenerada
03.05.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions agua regenerada 83,76

Desmuntatge de canonada i vàlvula existent per mitjans mecà-
nics, i tapat de forat restablint la continuïtat del paviment, in-
clòs neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega amb trans-
port a l'abocador autoritzat (inclús pagament de taxes corres-
ponents). Segons indicacions de la D.F.

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04 EDIFICI DE PRETRACTAMENT

04.01 Adaptació quadre elèctric
04.01.01 Ud. Adaptació quadre Edifici Pretractament 42,01

Adaptació de quadre de l'edifici de Pretractament amb esquema modi-
ficat adjunt en plànols. Desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

04.02 Preses extres
04.02.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02.02 Ud. Base Cetac trasquadre 3P+T 16A IP44 19,95

Subministrament i intal·lació de Base cetac trifàsica 3P+T 16A amb
grau de protecció IP 44 connectada directament al quadre elèctric. In-
clús P.P. d'acessoris, cablejat i petit material. Completament montat i
conectat segons indicacions de la D.F.    

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.03 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble 18,12

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V
auto gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conec-
tat a línea corresponent.

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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05 ALTRES

05.01 Mur de separació
05.01.01 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per

revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10
134,73

Execució de bocí de mur de càrrega per tancar un buit de pas al dipò-
sit d’ aigua regenerada, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó cerà-
mic calat (  gero)  , per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compres-
sió 10 N/mm², rebuda amb morter, amb estanquitat total al pas o la fil-
tració d’ aigua. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves
i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja. Inclou p.p. de revesti-
ment impermeable i utilització de morters i productes especials ( Sika
o similars) .

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.02 Connexió elèctrica del bombament de sobrenedants
05.02.01 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE 2,97

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex
Expo ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F
( AS) , tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi
( AS) , amb conductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de
3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de polio-
lefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'al-
ta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i pro-
vat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.02.02 Ud. Polsador de parada d'emergència 27,67

Unitat Subministrament,  instal·lació i connexió de polsador d'emergèn-
cia metàlic amb desenclavament per gir. Resistència mecànica 0,3 mi-
lions de cicles de maniobra. Resistència a xocs i vibracions 10 g / 5 g.
Grau de protecció IP 65. de dimensions Ø40x104 mm. Contacte
NO+NT. Model XB4AS8445 de Schneider Electric.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 Instal·lació d’endolls exteriors
05.03.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03.02 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble 18,12

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V
auto gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conec-
tat a línea corresponent.

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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05.04 Substitució del cablejat de telèfon i de l’alarma
05.04.01 Ud. Toma de telefonía simple 17,67

Ud. Subministrament i instal·lació de presa simple amb conector Tipo
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc y embellidor. Legrand Serie
Niloé.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.04.02 m Cable Cat6 UTP LSZH Flexible 2,98

Ud. Subministrament i instalació de cable de coure format per 4 pa-
rells trenats. Condicions Cat6. de secció 24AWG amb coberta fabrica-
da de LSZH en color gris. 
Ref 0609 de la marca Openetics. Inclús connexionat de l'alarma i del
telfon segons indicacions de la D.F. 

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.05 Instal·lació d’un cabalímetre d’hipoclorit sòdic
05.05.01 Ud. Adaptació quadre cloració 80,22

Adaptació de quadre de control d'edifici de cloració amb esquema mo-
dificat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.05.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN20 2.617,28

Unitat Subministrament i instal·lació de cabalímetre per a Hipoclorits
de Sodi MAG 3100OP DN20 PN40 amb revestiment de PTFE i execu-
ció compacta format per:

* Sensor SITRANS FM MAG 3100P DN 20 PN40 fabricat en
acer al carboni, Brides i sensor PTFE, Temperatura màxima d'opera-
ció 130ºC
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.05.03 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.05.04 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat 1,39

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05.05 Ud. Mòdul d'entrades digitals Omron 281,04

Unitat, Subministrament, montatge i conexió de mòdul d'entrades digi-
tals de fins a 8 entrades. d'Estat actiu, apte per a dispositius omron se-
rie CJ, muntatge sobre carril DIN amb terminal de cargol. Resposta
d'alta velocitat menor a 90us, senyal digital 200-240 Vac Term. Filtre
digital 0-32 ms. Model CJ1W-ID/IA de la marca Omron o equivalent
tècnic.
Completament montat, conectat i funcionant.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

05.06 Adaptació quadres Control de motors i general
05.06.01 Ud. Adaptació quadre general 104,24

Adaptació de quadre general amb esquema modificat adjunt en plà-
nols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous ele-
ments segons esquema unifilar.

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.06.02 Ud. Adaptació quadre CCM1 100,97

Adaptació de quadre de control de motors Nº 1 amb esquema modifi-
cat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.06.03 Ud. Adaptació quadre CCM3 594,81

Adaptació de quadre de control de motors Nº 3 amb esquema modifi-
cat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 Programació Instal·lació control
05.07.01 Ud. Reprogramació, posta en marxa i funcionament 657,70

Unitat de Reprogramació, modulació, posta en marxa i funcionament
de nous components a la xarxa d'instrumentació i control. Inclou pro-
gramació de sensors, identificació a PLC, programació de PLC i adap-
tació d'SCADA existent. Totalment programat, provat i funcionant. 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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05.08 Porta entrada amb obertura automàtica
05.08.01 Ud. Porta corredera damunt rail 400x200 cm 3.225,96

Suministro y colocación de puerta corredera sobre rail, formada por
chapa perforada de acero galvanizado, 400x200 cm. Apertura automá-
tica con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre
automático de puerta ( incluido en el precio) . Incluso material de co-
nexionado eléctrico, sistema de desplazamiento sobre rail, topes, cu-
breguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fi-
jación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la
puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accio-
namiento. Conexionado eléctrico. Conexión a cuadro eléctrico existen-
te mediante protección térmica y diferencial. Repaso y engrase de me-
canismos y guías. 10 mandos para control remoto. P.P. de accesorios
y pequeño material. Puesta en marcha.

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.08.02 Ud. Kit porter automàtic 1.604,82

Suministro e instalación de kit unifamiliar marca Tegui o similar com-
puesto por placa de vídeo de empotrar de pulsadores SFERA NEW
en aluminio, IP54, IK08 y monitor CLASSE 300X13E en acabado cla-
ro, con función memoria y repetición de llamada en smartphone. Inclu-
so sistema para amplificación de señal para larga distancia ( 120 me-
tros) , interconexión de portero a sistema de accionamiento de la
puerta corredera y conexión a cuadro eléctrico existente mediante pro-
tección térmica y diferencial. Incluso P.P. de accesorios y pequeño
material. Totalmente montado, conectado y puesta en marcha según
indicaciones de la D.F. 

MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

05.08.03 m³ Rasa per canalització elèctrica 87,85

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals
o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior re-
blert i reposició de paviment una vegada col·locada la canalització se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.08.04 Ud. Arqueta de pas i derivació de 40x40x60 cm 113,42

Suministro e instalación de arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido. Incluso excavación y
retirada de tierras sobrantes. 

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.08.05 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE 1,63

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.08.06 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat 1,39

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.08.07 Ud. Desmuntatge de porta existent 109,93

Desmuntatge de porta d'entrada existent d'acer galvanitzat format per
dues fulles de 2 x 2 metres ( llargària x alçada) . Inclús retirada a
centre de reciclatge autoritzat i pagament de taxes corresponents.   

CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.09 Mesures seguretat i salut
05.09.01 Ud. Seguretat i salut 500,00

Mesures preventives de Seguretat i Salut segons estudi bàsic.

QUINIENTOS EUROS

05.10 Imprevists d'obra
05.10.01 P.A. Partida alçada a justificar per a imprevists 1.500,00

Partida alçada a justificar per executar obres no previstes, indispensa-
bles per al correcte funcionament de les obres i instal·lacions projecta-
des, i prèviament ordenades i justificades per escrit per la Direcció Fa-
cultativa.                                                                        

MIL QUINIENTOS EUROS
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06 GESTIÓ DE RESIDUS
06.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes 13,67

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones
de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El vo-
lumen del material transportado se medirá de la misma forma que se
mide la excavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLU-
YE el canon o tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos no
contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar albara-
nes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el
estudio de gestión de residuos. El volumen del material depositado se
medirá de la misma forma que el transportado, es decir, sin esponjar.

TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.02 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) 68,05

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las
demolicioness de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y
retorno. INCLUYE el canon o tasa de vertido de residuos de demoli-
ción en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de en-
trega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de
gestión de residuos. 

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 ACTUACIONS ALS POUS

01.01 Substitució de bombes submergibles
01.01.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions

Aixecat de bombes, inclús sòcols, suports, barres guia, cadena, cano-
nada, pantaló i valvuleria de les bombes, per mitjans manuals, inclòs
neteja, ús de camió cisterna i retirada d'enderrocs a peu de càrrega
amb transport a l'abocador autorizat ( inclús pagament de taxes co-
rresponents) . Segons indicacions de la D.F.

Mano de obra ......................................................... 327,49
Maquinaria.............................................................. 100,00
Resto de obra y materiales .................................... 39,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 466,74
01.01.02 Ud. Bomba submergible per aigues residuals

Subministrament i intal·lació de bomba submergible trifàsica FLYGT N
3085 MT 2kW o equivalent per a aigues residuals. Inclús barres guia,
cadena d'acer inoxidable per a extracció de la bomba, p.p. d'accesso-
ris per a conexionat i petit material.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les bombes. Col·locació i fixació de
canonades i accessoris. Realització de proves de servei.

Especificacions de la bomba:
Tensió nominal: 400 V
Potencia nominal: 2 kW
Fases: 3
Cabal: 22 l/s
Presió: 6 m.c.a.

Mesurada la unitat instalada, conexionada i provada segons indica-
cions de la D.F. 

Mano de obra ......................................................... 173,38
Resto de obra y materiales .................................... 3.597,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.770,54
01.01.03 Ud. Sòcol DN100

Suministrament i instal·lació de sòcolo DN 100 segons EN 1092 tab 9
( PN 16)  Material: Hº Fº GG 25. Completament instal·lada, conexio-
nada y provada segons indicacions de la D.F.   

Mano de obra ......................................................... 24,08
Resto de obra y materiales .................................... 559,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 583,11
01.01.04 m Tub de polietilè DN110

Suministre i muntatge de tub de polietilè d'alta densitat PE 100, de dià-
metro exterior 110mm, PN=10 atm y 6,6mm de gruix. Amb marcatge
AENOR. Segons normes UNE EN 1452. Inclòs p.p. d'accesoris per al
conexionat i petit mateial per al suportatge i fitxació. Totalment monta-
da, conexionada i provada per l'empresa instal·ladora per mitjà de les
corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) . 

Mano de obra ......................................................... 5,78
Resto de obra y materiales .................................... 14,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,90
01.01.05 Ud. Pantaló DN110 - DN160

Suministre i muntatge de pantaló amb dues entrades DN110 i una sor-
tida DN160. Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i petit mateial per
al suportatge i fitxació. Totalment montada, conexionada i provada per
l'empresa instal·ladora per mitjà de les corresponents proves de servei
( incloses en aquest preu) . 

Mano de obra ......................................................... 24,08
Resto de obra y materiales .................................... 307,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 331,99
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01.01.06 Ud. Vàlvula de retenció de bola DN100 PN16

Vàlvula de retenció de bola, col·locada a la tuberia d'impulsió, de 100
mm de diàmetre nominal, cos de fundició, presió nominal 16 atm. In-
clou juntes iaccessoris per a connexió a tuberia de DN160 Amb mar-
cat AENOR. Totalment montada, connexionada i provada per l'empre-
sa instaladora mitjançant les correspponent proves de servei ( inclo-
ses en aquest preu) .

Mano de obra ......................................................... 14,45
Resto de obra y materiales .................................... 263,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 277,82
01.01.07 Ud. Vàlvula de comporta DN100

Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta elàstica de la se-
rie 15/40-42R, marca AVK o similar, de DN 100, En PN10, amb en re-
ductor manual, amb unió mitjançant brides i orificis segons UNE-EN
1092-2 i distància entre eller serie bàsica 14 segons UNE-EN 558-1,
amb cos, tapadora i comporte en fundició dúctil EN-GJS-500
( GGG-50) , comporta guiada vulcanitzada interior i exteriorment
com EPDM i rosca embutda de latón naval, eix d'acer inoxidable AISI
42, empaquetadora mitjançant 2 juntes tòriques sobre coixintes de ni-
lon i 1 de EPDM de protecció a l'eix, amb recubriment en pintura epoxi
i espesor mínim 250 micres aplicada electrostàticament qualitat GSK,
perns d'acer inoxidable AISI 304, provada hidraulicament segons
EN-1704. Inclou reductor manual A XX-SM.

Mano de obra ......................................................... 14,45
Resto de obra y materiales .................................... 230,61

TOTAL PARTIDA .................................................. 245,06

01.02 Instal·lació de boies de nivell
01.02.01 Ud. Boia de Nivell

Ud. subministrament i instal·lació de boia de nivell model ENM10 de la
marca FLYGT.
Interruptor mecànic-automàtic. Densitat de líquid: 0.95-1.1 Kg/L. Grau

de protecció IP 68. Capacitat de ruptura: 250 Vac. Càrrega resistiva

10A. Cosϕ=0,5. Instal·ació Vertical/penjada. Temp. funcionamient: 0 a

60ºC. De dimensions 162x100 mm. Cobert amb protecció de polipropi-

lé y relleu amb goma de EPFDM.

Mano de obra ......................................................... 37,06
Resto de obra y materiales .................................... 99,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 136,17
01.02.02 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex
Expo ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F
( AS) , tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi
( AS) , amb conductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de
3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de polio-
lefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'al-
ta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i pro-
vat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,97
Resto de obra y materiales .................................... 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,97
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02 ACTUACIONS AL TALLER

02.01 Instal·lació d’endolls
02.01.01 Ud. Quadre modular KAEDRA Schneider electric

Ud. montatge i subministrament i instal·lació de sistema modular tipus
KAEDRA de schneider electric o equivalent tècnic. Inclou:
1xCofret Kaedra per a preses amb interruptor de bloqueig fabricado
amb material ailllant autoextinguible de color RAL 7035 i porta per a 
zona modular de color verd transparent. Grau de protecció contra la
penetració de cosso sòlids y líquids segons UNE EN 60529: IP 65.
Protecció a impactes IK09. Amb espai suficient per a elements llistats:
1x Presa trifàsica In=63 A  3P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau
de protecció IP 65. 
1x Presa trifàsica In=63A 4P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de
protecció IP 65.
2x Presa monofàsica In=16A+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de
protecció IP 65.
Inclou proteccions segons esquema en plànols.

Mano de obra ......................................................... 30,78
Resto de obra y materiales .................................... 489,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 519,89
02.01.02 Ud. Adaptació  quadre taller

Adaptació de quadre en taller amb esquema modificat adjunt en plà-
nols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous ele-
ments segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 6,93
Resto de obra y materiales .................................... 374,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 380,96

02.02 Estructura suport polispast
02.02.01 Kg Estructura d'acer per a suport de polispast

Estructura d'acer per a suport de polispast manual per a càrregues de
fins a 1.500 Kg, construida amb perfils lamiats en calent, normalitzats,
de qualitat S275JR, inclós soldadura i elements d'unió. S'inclou part
proporcional de càlcul estructural, cimentació, plaques d'anclatje, car-
teles, xapes, cartel·les, xapa, tascons i mitjands auxiairs, així com la
protecció contra la corrosió per a  ambinte C3 i duració superior a 15
anys, segons norma UNE-EN ISO 12944, consistent en

- Preparació de la superfície mmitjançant xorretjat d'arena, grau Sa 2½
- Capa base: Quaranta ( 40)  micres de pintura epoxi rica en Zn
( producte: Hemple-Hempadur Zinc 17360 o similar)
- capa intermitja: Setnant ( 70)  micres de pintura epozi ( producte:
Hempel - Hempadur 45880-1 o similar)
- Capa de acabado: Cincuenta ( 50)  micras de pintura de poliureta-
no ( producto: Hempel- Hempahtane HS 55610 o similar)

Formada per:
Pilars: 3 x 2,5m x 20kg/m = 150 kg
Bigues: 1 x 4m x 30kg/m = 120 kg
Biga carril ( perfil IPE)  = 120 kg
Platines, plques d'ancoratige i accessoris = 30 kg

Mano de obra ......................................................... 1,72
Resto de obra y materiales .................................... 4,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,47
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02.03 Instal·lació de pila d’aigua i connexions hidràuliques
02.03.01 Ud. Bancada d'obra per a pila d'aigua

Construcció d'una bancada d'obra de maó ceràmic per a una pila d'ai-
gua composada per una 1 cubeta i 1 escorredor. Totalment acabada
per a muntatge de pila segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 141,92
Resto de obra y materiales .................................... 143,26

TOTAL PARTIDA .................................................. 285,18
02.03.02 Ud. Instal·lació de pila d'acer inoxidable per a instal·lació en taulell.

Instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell ( NO
INCLOU SUBMINISTRAMENT) , de 1 cubeta i 1 escorredor, amb vàl-
vula de desguàs, per a taulell. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'apa-
rell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivella-
ció, aplomat i col·locació de l'aparell. Muntatge de l'aixeta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de junts. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Mano de obra ......................................................... 67,10
Resto de obra y materiales .................................... 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 73,26
02.03.03 Ud. Aixeta

Subministrament i col·locació d'aixeta per a pila, de llautó, acabat cro-
mat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Totalment ins-
tal·lada, connexionada, provada i en funcionament.

Mano de obra ......................................................... 14,28
Resto de obra y materiales .................................... 60,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 75,22
02.03.04 Ud. Punt d'alimentació aigua sanitaria a pila

Ud. Suministrament i instalació de punt de conexionat d'agua potable
a griferia de pila, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàme-
tre 20x1,9 mm, fabricada segons el mètode Engel ( Pex-a) , de la
marca UPONOR, protegida amb tub corrugat tipus forroplast. Incloent:
- Conexionat a canyonada, inclòs accesoris.
- Placa de fitxació metàlica per a subjecció de colzes base.
- Colzes base model Q&E de 20x1/2" o similar.
- Vàlvula d'escuadra de la marca ARCO model A-80 Mac Mando Nova
Metal Antical ( Cod. NOV91MAC)  o similar.
Totalment instal·lat y provat.

Mano de obra ......................................................... 3,61
Resto de obra y materiales .................................... 80,03

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,64
02.03.05 m³ Excavació en rases en terra tova

Excavació en rases per a canonada d'aigua sanitaria de DN20, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació
i posterior reblert i reposició de paviment una vegada col·locada la tu-
beria.

Mano de obra ......................................................... 72,09
Resto de obra y materiales .................................... 72,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 144,22
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02.03.06 m Canonada per a alimentació d'aigua sanitaria soterrada.

Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua po-
table des de l'anell de distribució d'aigua potable fins a la pila, soterra-
da, formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la tem-
peratura ( PP-RCT) , de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prè-
viament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vi-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i pos-
terior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la genera-
triu superior de la canonada. Inclús p/p de accessoris i peces espe-
cials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada i pro-
vada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de
servei.

Mano de obra ......................................................... 22,97
Resto de obra y materiales .................................... 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,83
02.03.07 m Connexió de la pila al pou de sanejament

Subministrament i muntatge de connexió de sanejament de la pila so-
terrada fins al pou de registre ( sense incloure) . 

- Canonada amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'ai-
gües residuals i, formada per tub de PVC llis de 50 mm de diàmetre
exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu su-
perior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces espe-
cials. Inclús demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició
amb formigó en massa HM-20/P/20/I. Inclou l'excavació prèvia de la
rasa, el posterior reblert principal de la mateixa. 

- Treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior
amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament
i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexi-
ble, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'inte-
rior del pou, segellat, proves d'estanquitat.

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en planta i pendents. Trenca-
ment del paviment i del pou amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces es-
pecials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
de la canonada en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, co-
mençant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el lí-
quid netejador, aplicació de l'adhesiu i punta de peces. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les correspo-
nents proves de servei ( incloses en aquest preu) .

Mano de obra ......................................................... 34,73
Maquinaria.............................................................. 2,58
Resto de obra y materiales .................................... 17,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 54,47
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02.04 Substitució d'alimentació elèctrica
02.04.01 ml Línea alim. 5x25 mm²  H07V-K

Subministrament i instal·lació de cable H07V-K, no propagador de la
flama, de baixa emisió d'halògens. de Secció 5x25mm². Inclús part
proporcional de petit material i canalització enterrada o empotrada en
obra.

Mano de obra ......................................................... 1,31
Resto de obra y materiales .................................... 15,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,43
02.04.02 m³ Rasa per canalització elèctrica

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals
o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior re-
blert i reposició de paviment una vegada col·locada la canalització se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 4,38
Maquinaria.............................................................. 16,08
Resto de obra y materiales .................................... 67,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,85
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03 EDIFICI DESHIDRATACIÓ

03.01 Substitució de finestres i porta
03.01.01 Ud. Desmuntatge amb recuperació del material de fulla de fusteria envidrada d'alumini

de qualsevol tipus situada en façana, de menys

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'alumini de situada en fa-
çana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i recupe-
ració, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de
les restes d'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador auto-
ritzat , inclús pagament de taxes corresponents.

Mano de obra ......................................................... 19,22
Resto de obra y materiales .................................... 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,18
03.01.02 Ud. Aixecat de porta amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Aixecat de fusteria metàlica de porta amb mitjans manuals, sense de-
teriorar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels
tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador auto-
ritzat , inclús pagament de taxes corresponents.

Mano de obra ......................................................... 14,89
Resto de obra y materiales .................................... 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 16,26
03.01.03 Ud. Porta d'alumini d'una fulla, 1060 x 2050 mm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per
a porta practicable amb xapa opaca, perfileria per a una o dues fulles,
sèrie S-40x20, amb marca de qualitat QUALICOAT o equivalent; com-
posta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de
gruix mínim en perfils estructurals, ferramentes de penjar i obertura,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillat-
ges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, sege-
llat perimetral de juntes per mitjans d'un cordó de silicona neutra, tan-
cament triangular, reixetes de ventilació i ajustament final en obra. To-
talment muntada..

Mano de obra ......................................................... 30,33
Resto de obra y materiales .................................... 370,01

TOTAL PARTIDA .................................................. 400,34
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03.01.04 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa
simple, de 208 x 109 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 208 x 109 cm, formada per tres fulles, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit
pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. In-
clús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Ac-
cessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de
EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris
i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del bastiment de base
ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base,
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer inoxida-
ble, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà
d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclosa la col·locació
en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborada en taller,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifi-
cació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Total-
ment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

Mano de obra ......................................................... 84,28
Resto de obra y materiales .................................... 394,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 478,56
03.01.05 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa

simple, de 149 x 109 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 149 x 109 cm, sèrie bàsica, formada per
dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'ano-
ditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils es-
tructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4
- 6 - 4. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidria-
ment de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del basti-
ment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el basti-
ment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclo-
sa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Ela-
borada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en
aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

Mano de obra ......................................................... 53,93
Resto de obra y materiales .................................... 308,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 362,81
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03.01.06 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa
simple, de 135 x 110 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, ano-
ditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de fi-
nestra, corredissa simple, de 135 x 110 cm, sèrie bàsica, formada per
dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'ano-
ditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusio-
nats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils es-
tructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4
- 6 - 4. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidria-
ment de EPDM, cargolam d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús neteja del basti-
ment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el basti-
ment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i
obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclo-
sa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Ela-
borada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en
aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.

Mano de obra ......................................................... 43,96
Resto de obra y materiales .................................... 307,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 351,92
03.01.07 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió

o contenidor.

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'ende-
rrocs sobre camió o contenidor.

Mano de obra ......................................................... 7,90
Resto de obra y materiales .................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,63
03.01.08 m² Alicatat amb gres

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres igual a l'existent, ca-
pacitat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat
classe 0 segons CTE, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense
cap característica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de
la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls,
cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L,
BL-V 22,5, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm) , acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i dispo-
sició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació
de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajo-
les. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i ne-
teja final.

Mano de obra ......................................................... 37,25
Resto de obra y materiales .................................... 15,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 52,31
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03.02 Aplicació de pintura al sostre
03.02.01 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat,

textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aig

Aplicació manual de una ma de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzon-
tal, a més de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà d'acabat. Protecció
dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els tre-
balls i la resolució de punts singulars.

Mano de obra ......................................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................................... 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,96

03.03 Instal·lació d’un cabalímetre de polielectròlit
03.03.01 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN50

Subministrament i instal·lació de Cabalímetre electromagnètic per a
Polielectrolits MAG5100W DN50 PN16 amb revestiment d'EPDM i exe-
cució compacte Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura
d'aigua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic
inductiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execu-
ció amb brides, amb amplificador de mesura dels tipus MAG
5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació Sen-
sorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'elec-
trode: Hastelloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AI-
SI 304. Material de les brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105
amb recobriment d'epoxy. Protecció ambiental IP 67 Estándard, am-
pliable a IP 68. Diámetre nominal DN 50. Conexió al proces: Brides
EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub: EPDM. Tem-
peratura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

Mano de obra ......................................................... 101,21
Resto de obra y materiales .................................... 2.149,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.250,44
03.03.02 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
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03.03.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,39

03.04 Instal·lació de cabalímetres de fangs espessits
03.04.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
03.04.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN100

Unitat Subministrament i Instal·lació de cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN100 PN16 amb revestiment en NBR i execució com-
pacte. Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura
d'aigua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic
inductiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execu-
ció amb brides, amb amplificador de mesura dels tipus MAG
5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació Sen-
sorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'elec-
trode: Hastelloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AI-
SI 304. Material de les brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105
amb recobriment d'epoxy. Protecció ambiental IP 67 Estándard, am-
pliable a IP 68. Diámetre nominal DN 100. Conexió al proces: Brides
EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub i brides: Goma
dura ( NBR) . Temperatura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

Mano de obra ......................................................... 101,21
Resto de obra y materiales .................................... 2.149,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.250,44
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03.04.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,39

03.05 Tall i retirada de canonada d’aigua regenerada
03.05.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions agua regenerada

Desmuntatge de canonada i vàlvula existent per mitjans mecà-
nics, i tapat de forat restablint la continuïtat del paviment, in-
clòs neteja i retirada d'enderrocs a peu de càrrega amb trans-
port a l'abocador autoritzat (inclús pagament de taxes corres-
ponents). Segons indicacions de la D.F.

Mano de obra ......................................................... 51,72
Maquinaria.............................................................. 25,00
Resto de obra y materiales .................................... 7,04

TOTAL PARTIDA .................................................. 83,76
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04 EDIFICI DE PRETRACTAMENT

04.01 Adaptació quadre elèctric
04.01.01 Ud. Adaptació quadre Edifici Pretractament

Adaptació de quadre de l'edifici de Pretractament amb esquema modi-
ficat adjunt en plànols. Desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 38,47
Resto de obra y materiales .................................... 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 42,01

04.02 Preses extres
04.02.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
04.02.02 Ud. Base Cetac trasquadre 3P+T 16A IP44

Subministrament i intal·lació de Base cetac trifàsica 3P+T 16A amb
grau de protecció IP 44 connectada directament al quadre elèctric. In-
clús P.P. d'acessoris, cablejat i petit material. Completament montat i
conectat segons indicacions de la D.F.    

Mano de obra ......................................................... 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 14,68

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,95
04.02.03 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V
auto gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conec-
tat a línea corresponent.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 ALTRES

05.01 Mur de separació
05.01.01 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per

revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10

Execució de bocí de mur de càrrega per tancar un buit de pas al dipò-
sit d’ aigua regenerada, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó cerà-
mic calat (  gero)  , per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compres-
sió 10 N/mm², rebuda amb morter, amb estanquitat total al pas o la fil-
tració d’ aigua. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves
i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja. Inclou p.p. de revesti-
ment impermeable i utilització de morters i productes especials ( Sika
o similars) .

Mano de obra ......................................................... 82,90
Resto de obra y materiales .................................... 51,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 134,73

05.02 Connexió elèctrica del bombament de sobrenedants
05.02.01 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex
Expo ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F
( AS) , tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi
( AS) , amb conductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de
3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de polio-
lefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'al-
ta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i pro-
vat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,97
Resto de obra y materiales .................................... 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,97
05.02.02 Ud. Polsador de parada d'emergència

Unitat Subministrament,  instal·lació i connexió de polsador d'emergèn-
cia metàlic amb desenclavament per gir. Resistència mecànica 0,3 mi-
lions de cicles de maniobra. Resistència a xocs i vibracions 10 g / 5 g.
Grau de protecció IP 65. de dimensions Ø40x104 mm. Contacte
NO+NT. Model XB4AS8445 de Schneider Electric.

Mano de obra ......................................................... 7,69
Resto de obra y materiales .................................... 19,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,67

05.03 Instal·lació d’endolls exteriors
05.03.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.03.02 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V
auto gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conec-
tat a línea corresponent.

Mano de obra ......................................................... 5,27
Resto de obra y materiales .................................... 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,12

05.04 Substitució del cablejat de telèfon i de l’alarma
05.04.01 Ud. Toma de telefonía simple

Ud. Subministrament i instal·lació de presa simple amb conector Tipo
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc y embellidor. Legrand Serie
Niloé.

Mano de obra ......................................................... 2,46
Resto de obra y materiales .................................... 15,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 17,67
05.04.02 m Cable Cat6 UTP LSZH Flexible

Ud. Subministrament i instalació de cable de coure format per 4 pa-
rells trenats. Condicions Cat6. de secció 24AWG amb coberta fabrica-
da de LSZH en color gris. 
Ref 0609 de la marca Openetics. Inclús connexionat de l'alarma i del
telfon segons indicacions de la D.F. 

Mano de obra ......................................................... 0,93
Resto de obra y materiales .................................... 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,98

05.05 Instal·lació d’un cabalímetre d’hipoclorit sòdic
05.05.01 Ud. Adaptació quadre cloració

Adaptació de quadre de control d'edifici de cloració amb esquema mo-
dificat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 38,47
Resto de obra y materiales .................................... 41,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 80,22
05.05.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN20

Unitat Subministrament i instal·lació de cabalímetre per a Hipoclorits
de Sodi MAG 3100OP DN20 PN40 amb revestiment de PTFE i execu-
ció compacta format per:

* Sensor SITRANS FM MAG 3100P DN 20 PN40 fabricat en
acer al carboni, Brides i sensor PTFE, Temperatura màxima d'opera-
ció 130ºC
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor
per a la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus
MAGFLO MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp
per a montatge sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5%
del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comu-
nicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per
conectar a totalitzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1
de contacte conmutat per senyalització del valor límit o estats de fun-
cionament. Protecció ambiental IP 67. Material de la carcassa: Poliami-
da reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctrica 115-230Vac,
50/60 Hz.

Mano de obra ......................................................... 101,21
Resto de obra y materiales .................................... 2.516,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.617,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.05.03 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
05.05.04 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,39
05.05.05 Ud. Mòdul d'entrades digitals Omron

Unitat, Subministrament, montatge i conexió de mòdul d'entrades digi-
tals de fins a 8 entrades. d'Estat actiu, apte per a dispositius omron se-
rie CJ, muntatge sobre carril DIN amb terminal de cargol. Resposta
d'alta velocitat menor a 90us, senyal digital 200-240 Vac Term. Filtre
digital 0-32 ms. Model CJ1W-ID/IA de la marca Omron o equivalent
tècnic.
Completament montat, conectat i funcionant.

Mano de obra ......................................................... 115,41
Resto de obra y materiales .................................... 165,63

TOTAL PARTIDA .................................................. 281,04

05.06 Adaptació quadres Control de motors i general
05.06.01 Ud. Adaptació quadre general

Adaptació de quadre general amb esquema modificat adjunt en plà-
nols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous ele-
ments segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 38,47
Resto de obra y materiales .................................... 65,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 104,24
05.06.02 Ud. Adaptació quadre CCM1

Adaptació de quadre de control de motors Nº 1 amb esquema modifi-
cat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 38,47
Resto de obra y materiales .................................... 62,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 100,97
05.06.03 Ud. Adaptació quadre CCM3

Adaptació de quadre de control de motors Nº 3 amb esquema modifi-
cat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i
adicció de nous elements segons esquema unifilar.

Mano de obra ......................................................... 115,41
Resto de obra y materiales .................................... 479,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 594,81
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05.07 Programació Instal·lació control
05.07.01 Ud. Reprogramació, posta en marxa i funcionament

Unitat de Reprogramació, modulació, posta en marxa i funcionament
de nous components a la xarxa d'instrumentació i control. Inclou pro-
gramació de sensors, identificació a PLC, programació de PLC i adap-
tació d'SCADA existent. Totalment programat, provat i funcionant. 

Resto de obra y materiales .................................... 657,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 657,70

05.08 Porta entrada amb obertura automàtica
05.08.01 Ud. Porta corredera damunt rail 400x200 cm

Suministro y colocación de puerta corredera sobre rail, formada por
chapa perforada de acero galvanizado, 400x200 cm. Apertura automá-
tica con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre
automático de puerta ( incluido en el precio) . Incluso material de co-
nexionado eléctrico, sistema de desplazamiento sobre rail, topes, cu-
breguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fi-
jación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la
puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accio-
namiento. Conexionado eléctrico. Conexión a cuadro eléctrico existen-
te mediante protección térmica y diferencial. Repaso y engrase de me-
canismos y guías. 10 mandos para control remoto. P.P. de accesorios
y pequeño material. Puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 259,72
Resto de obra y materiales .................................... 2.966,24

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.225,96
05.08.02 Ud. Kit porter automàtic

Suministro e instalación de kit unifamiliar marca Tegui o similar com-
puesto por placa de vídeo de empotrar de pulsadores SFERA NEW
en aluminio, IP54, IK08 y monitor CLASSE 300X13E en acabado cla-
ro, con función memoria y repetición de llamada en smartphone. Inclu-
so sistema para amplificación de señal para larga distancia ( 120 me-
tros) , interconexión de portero a sistema de accionamiento de la
puerta corredera y conexión a cuadro eléctrico existente mediante pro-
tección térmica y diferencial. Incluso P.P. de accesorios y pequeño
material. Totalmente montado, conectado y puesta en marcha según
indicaciones de la D.F. 

Mano de obra ......................................................... 153,88
Resto de obra y materiales .................................... 1.450,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.604,82
05.08.03 m³ Rasa per canalització elèctrica

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals
o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior re-
blert i reposició de paviment una vegada col·locada la canalització se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

Mano de obra ......................................................... 4,38
Maquinaria.............................................................. 16,08
Resto de obra y materiales .................................... 67,39

TOTAL PARTIDA .................................................. 87,85
05.08.04 Ud. Arqueta de pas i derivació de 40x40x60 cm

Suministro e instalación de arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido. Incluso excavación y
retirada de tierras sobrantes. 

Mano de obra ......................................................... 23,88
Resto de obra y materiales .................................... 89,54

TOTAL PARTIDA .................................................. 113,42
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05.08.05 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)
0,6/1kV de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons
UNE 21123-4 baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de
Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i pavi-
ment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de deriva-
ció ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 1,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,63
05.08.06 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de
dades, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i
control. Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat,
flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apan-
tallat amb trena de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador
de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat
CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i
conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació
CPR

Mano de obra ......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,39
05.08.07 Ud. Desmuntatge de porta existent

Desmuntatge de porta d'entrada existent d'acer galvanitzat format per
dues fulles de 2 x 2 metres ( llargària x alçada) . Inclús retirada a
centre de reciclatge autoritzat i pagament de taxes corresponents.   

Mano de obra ......................................................... 33,71
Maquinaria.............................................................. 70,00
Resto de obra y materiales .................................... 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 109,93

05.09 Mesures seguretat i salut
05.09.01 Ud. Seguretat i salut

Mesures preventives de Seguretat i Salut segons estudi bàsic.

TOTAL PARTIDA .................................................. 500,00

05.10 Imprevists d'obra
05.10.01 P.A. Partida alçada a justificar per a imprevists

Partida alçada a justificar per executar obres no previstes, indispensa-
bles per al correcte funcionament de les obres i instal·lacions projecta-
des, i prèviament ordenades i justificades per escrit per la Direcció Fa-
cultativa.                                                                        

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.500,00
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06 GESTIÓ DE RESIDUS
06.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones
de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El vo-
lumen del material transportado se medirá de la misma forma que se
mide la excavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLU-
YE el canon o tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos no
contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar albara-
nes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el
estudio de gestión de residuos. El volumen del material depositado se
medirá de la misma forma que el transportado, es decir, sin esponjar.

Maquinaria.............................................................. 6,85
Resto de obra y materiales .................................... 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,67
06.02 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD)

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las
demolicioness de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y
retorno. INCLUYE el canon o tasa de vertido de residuos de demoli-
ción en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de en-
trega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de
gestión de residuos. 

Maquinaria.............................................................. 12,18
Resto de obra y materiales .................................... 55,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 68,05
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIONS ALS POUS

01.01 Substitució de bombes submergibles
Desmontatge d'instal·lacions01.01.01 Ud.

Aixecat de bombes, inclús sòcols, suports, barres guia, cadena, canonada, pantaló
i valvuleria de les bombes, per mitjans manuals, inclòs neteja, ús de camió cisterna
i retirada d'enderrocs a peu de càrrega amb transport a l'abocador autorizat ( in-
clús pagament de taxes corresponents) . Segons indicacions de la D.F.

mo008 13,600 hOficial 1ª lampista. 24,08 327,49
retytrans 4,000 hRetirada y transporte de material a vertedero 25,00 100,00
%peqmaterial 4,275 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 12,83
%0200 4,403 %Costs indirectes 6,00 26,42

TOTAL PARTIDA................................................... 466,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Bomba submergible per aigues residuals01.01.02 Ud.

Subministrament i intal·lació de bomba submergible trifàsica FLYGT N 3085 MT
2kW o equivalent per a aigues residuals. Inclús barres guia, cadena d'acer inoxida-
ble per a extracció de la bomba, p.p. d'accessoris per a conexionat i petit material.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les bombes. Col·locació i fixació de canonades i
accessoris. Realització de proves de servei.

Especificacions de la bomba:
Tensió nominal: 400 V
Potencia nominal: 2 kW
Fases: 3
Cabal: 22 l/s
Presió: 6 m.c.a.

Mesurada la unitat instalada, conexionada i provada segons indicacions de la D.F. 
mo008 7,200 hOficial 1ª lampista. 24,08 173,38
bomsumres 1,000 Ud.Bomba submergible aigues residuals 3.280,12 3.280,12
%peqmaterial 34,535 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 103,61
%0200 35,571 %Costs indirectes 6,00 213,43

TOTAL PARTIDA................................................... 3.770,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sòcol DN10001.01.03 Ud.

Suministrament i instal·lació de sòcolo DN 100 segons EN 1092 tab 9 ( PN 16)
Material: Hº Fº GG 25. Completament instal·lada, conexionada y provada segons in-
dicacions de la D.F.   

mo008 1,000 hOficial 1ª lampista. 24,08 24,08
zocalodn100 1,000Zócalo DN100 510,00 510,00
%peqmaterial 5,341 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 16,02
%0200 5,501 %Costs indirectes 6,00 33,01

TOTAL PARTIDA................................................... 583,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

Tub de polietilè DN11001.01.04 m

Suministre i muntatge de tub de polietilè d'alta densitat PE 100, de diàmetro exterior
110mm, PN=10 atm y 6,6mm de gruix. Amb marcatge AENOR. Segons normes
UNE EN 1452. Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i petit mateial per al supor-
tatge i fitxació. Totalment montada, conexionada i provada per l'empresa instal·lado-
ra per mitjà de les corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) . 

mo008 0,240 hOficial 1ª lampista. 24,08 5,78
tubetden110 1,000 mTuberia polietilè DN110 12,44 12,44
%peqmaterial 0,182 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,55
%0200 0,188 %Costs indirectes 6,00 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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Pantaló DN110 - DN16001.01.05 Ud.

Suministre i muntatge de pantaló amb dues entrades DN110 i una sortida DN160.
Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i petit mateial per al suportatge i fitxació.
Totalment montada, conexionada i provada per l'empresa instal·ladora per mitjà de
les corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) . 

mo008 1,000 hOficial 1ª lampista. 24,08 24,08
pantalodn110-160 1,000 uPantaló DN110 - DN160 280,00 280,00
%peqmaterial 3,041 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 9,12
%0200 3,132 %Costs indirectes 6,00 18,79

TOTAL PARTIDA................................................... 331,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Vàlvula de retenció de bola DN100 PN1601.01.06 Ud.

Vàlvula de retenció de bola, col·locada a la tuberia d'impulsió, de 100 mm de diàme-
tre nominal, cos de fundició, presió nominal 16 atm. Inclou juntes iaccessoris per a
connexió a tuberia de DN160 Amb marcat AENOR. Totalment montada, connexio-
nada i provada per l'empresa instaladora mitjançant les correspponent proves de
servei ( incloses en aquest preu) .

mo008 0,600 hOficial 1ª lampista. 24,08 14,45
valret100 1,000 uVàlvula de retenció DN100 240,00 240,00
%peqmaterial 2,545 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 7,64
%0200 2,621 %Costs indirectes 6,00 15,73

TOTAL PARTIDA................................................... 277,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Vàlvula de comporta DN10001.01.07 Ud.

Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta elàstica de la serie
15/40-42R, marca AVK o similar, de DN 100, En PN10, amb en reductor manual,
amb unió mitjançant brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 i distància entre eller
serie bàsica 14 segons UNE-EN 558-1, amb cos, tapadora i comporte en fundició
dúctil EN-GJS-500 ( GGG-50) , comporta guiada vulcanitzada interior i exterior-
ment com EPDM i rosca embutda de latón naval, eix d'acer inoxidable AISI 42, em-
paquetadora mitjançant 2 juntes tòriques sobre coixintes de nilon i 1 de EPDM de
protecció a l'eix, amb recubriment en pintura epoxi i espesor mínim 250 micres apli-
cada electrostàticament qualitat GSK, perns d'acer inoxidable AISI 304, provada hi-
draulicament segons EN-1704. Inclou reductor manual A XX-SM.

mo008 0,600 hOficial 1ª lampista. 24,08 14,45
valcomp100 1,000 uVálvula de compuerta DN100 210,00 210,00
%peqmaterial 2,245 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 6,74
%0200 2,312 %Costs indirectes 6,00 13,87

TOTAL PARTIDA................................................... 245,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

01.02 Instal·lació de boies de nivell
Boia de Nivell01.02.01 Ud.

Ud. subministrament i instal·lació de boia de nivell model ENM10 de la marca
FLYGT.
Interruptor mecànic-automàtic. Densitat de líquid: 0.95-1.1 Kg/L. Grau de protecció

IP 68. Capacitat de ruptura: 250 Vac. Càrrega resistiva 10A. Cosϕ=0,5. Instal·ació

Vertical/penjada. Temp. funcionamient: 0 a 60ºC. De dimensions 162x100 mm. Co-

bert amb protecció de polipropilé y relleu amb goma de EPFDM.

boiafl 1,000Boia de nivell 87,66 87,66
mo107 0,500 hAjudant lampista. 20,65 10,33
mo003 1,500 hOficial 1ª electricista. 17,82 26,73
%peqmaterial 1,247 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 3,74
%0200 1,285 %Costs indirectes 6,00 7,71

TOTAL PARTIDA................................................... 136,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE01.02.02 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex Expo
( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F ( AS) , tensió nominal
450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi ( AS) , amb conductors de coure re-
cuit, flexible ( classe 5) , de 3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat,
coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda,
d'alta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons espe-
cificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry016e 1,000 mCable elèctric multiconductor, Afumex Expo (AS) 1.5 mm², per a serveis
mòbils, tipus H07ZZ-F (AS), tensió nominal 450/750 V,

1,75 1,75

mo003 0,025 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,45
mo102 0,025 hAjudant electricista. 20,65 0,52
%peqmaterial 0,027 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,08
%0200 0,028 %Costs indirectes 6,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02 ACTUACIONS AL TALLER

02.01 Instal·lació d’endolls
Quadre modular KAEDRA Schneider electric02.01.01 Ud.

Ud. montatge i subministrament i instal·lació de sistema modular tipus KAEDRA de
schneider electric o equivalent tècnic. Inclou:
1xCofret Kaedra per a preses amb interruptor de bloqueig fabricado amb material
ailllant autoextinguible de color RAL 7035 i porta per a  zona modular de color verd
transparent. Grau de protecció contra la penetració de cosso sòlids y líquids segons
UNE EN 60529: IP 65. Protecció a impactes IK09. Amb espai suficient per a ele-
ments llistats:
1x Presa trifàsica In=63 A  3P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció IP
65. 
1x Presa trifàsica In=63A 4P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció IP
65.
2x Presa monofàsica In=16A+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de protecció IP
65.
Inclou proteccions segons esquema en plànols.

mo003 0,800 hOficial 1ª electricista. 17,82 14,26
mo102 0,800 hAjudant electricista. 20,65 16,52
ADKAEDRA 1,000 uQuadre i aparamenta KAEDRA Taller 445,39 445,39
%peqmaterial 4,762 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 14,29
%0200 4,905 %Costs indirectes 6,00 29,43

TOTAL PARTIDA................................................... 519,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Adaptació  quadre taller02.01.02 Ud.

Adaptació de quadre en taller amb esquema modificat adjunt en plànols. descone-
xió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements segons esquema uni-
filar.

AP.SC.TLL 1,000 uAparamenta quadre Taller 342,00 342,00
mo003 0,180 hOficial 1ª electricista. 17,82 3,21
mo102 0,180 hAjudant electricista. 20,65 3,72
%peqmaterial 3,489 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 10,47
%0200 3,594 %Costs indirectes 6,00 21,56

TOTAL PARTIDA................................................... 380,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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02.02 Estructura suport polispast
Estructura d'acer per a suport de polispast02.02.01 Kg

Estructura d'acer per a suport de polispast manual per a càrregues de fins a 1.500
Kg, construida amb perfils lamiats en calent, normalitzats, de qualitat S275JR, in-
clós soldadura i elements d'unió. S'inclou part proporcional de càlcul estructural, ci-
mentació, plaques d'anclatje, carteles, xapes, cartel·les, xapa, tascons i mitjands au-
xiairs, així com la protecció contra la corrosió per a  ambinte C3 i duració superior a
15 anys, segons norma UNE-EN ISO 12944, consistent en

- Preparació de la superfície mmitjançant xorretjat d'arena, grau Sa 2½
- Capa base: Quaranta ( 40)  micres de pintura epoxi rica en Zn ( producte: Hem-
ple-Hempadur Zinc 17360 o similar)
- capa intermitja: Setnant ( 70)  micres de pintura epozi ( producte: Hempel -
Hempadur 45880-1 o similar)
- Capa de acabado: Cincuenta ( 50)  micras de pintura de poliuretano ( producto:
Hempel- Hempahtane HS 55610 o similar)

Formada per:
Pilars: 3 x 2,5m x 20kg/m = 150 kg
Bigues: 1 x 4m x 30kg/m = 120 kg
Biga carril ( perfil IPE)  = 120 kg
Platines, plques d'ancoratige i accessoris = 30 kg

Estruc 1,000 KgMaterial estructura 4,20 4,20
mo020 0,100 hOficial 1ª construcción. 17,24 1,72
%peqmaterial 0,059 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,18
%0200 0,061 %Costs indirectes 6,00 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 Instal·lació de pila d’aigua i connexions hidràuliques
Bancada d'obra per a pila d'aigua02.03.01 Ud.

Construcció d'una bancada d'obra de maó ceràmic per a una pila d'aigua composa-
da per una 1 cubeta i 1 escorredor. Totalment acabada per a muntatge de pila se-
gons indicacions de la Direcció Facultativa. 

mt04lpc010d 180,000 UMaó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió
10 N/mm², segons UNE-EN 771-1.

0,65 117,00

mt09mif010ca 0,057 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en

40,00 2,28

mo021 5,000 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,24 86,20
mo114 3,500 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,92 55,72
%peqmaterial 2,612 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 7,84
%0200 2,690 %Costs indirectes 6,00 16,14

TOTAL PARTIDA................................................... 285,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

Instal·lació de pila d'acer inoxidable per a instal·lació en taulell.02.03.02 Ud.

Instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell ( NO INCLOU SUB-
MINISTRAMENT) , de 1 cubeta i 1 escorredor, amb vàlvula de desguàs, per a tau-
lell. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·loca-
ció, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació
de l'aparell. Muntatge de l'aixeta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de
junts. Totalment instal·lat i en funcionament.

mo008 1,500 hOficial 1ª lampista. 24,08 36,12
mo107 1,500 hAjudant lampista. 20,65 30,98
%peqmaterial 0,671 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,01
%0200 0,691 %Costs indirectes 6,00 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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Aixeta02.03.03 Ud.

Subministrament i col·locació d'aixeta per a pila, de llautó, acabat cromat, amb car-
tutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Totalment instal·lada, connexionada, prova-
da i en funcionament.

mt31gma030a 1,000 UAixeta 54,61 54,61
mo008 0,593 hOficial 1ª lampista. 24,08 14,28
%peqmaterial 0,689 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,07
%0200 0,710 %Costs indirectes 6,00 4,26

TOTAL PARTIDA................................................... 75,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

Punt d'alimentació aigua sanitaria a pila02.03.04 Ud.

Ud. Suministrament i instalació de punt de conexionat d'agua potable a griferia de
pila, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàmetre 20x1,9 mm, fabricada se-
gons el mètode Engel ( Pex-a) , de la marca UPONOR, protegida amb tub corru-
gat tipus forroplast. Incloent:
- Conexionat a canyonada, inclòs accesoris.
- Placa de fitxació metàlica per a subjecció de colzes base.
- Colzes base model Q&E de 20x1/2" o similar.
- Vàlvula d'escuadra de la marca ARCO model A-80 Mac Mando Nova Metal Antical
( Cod. NOV91MAC)  o similar.
Totalment instal·lat y provat.

Puntoafs 1,000 UPunt connexió 73,00 73,00
mo008 0,150 hOficial 1ª lampista. 24,08 3,61
%peqmaterial 0,766 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,30
%0200 0,789 %Costs indirectes 6,00 4,73

TOTAL PARTIDA................................................... 83,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Excavació en rases en terra tova02.03.05 m³

Excavació en rases per a canonada d'aigua sanitaria de DN20, amb mitjans ma-
nuals o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior reblert i repo-
sició de paviment una vegada col·locada la tuberia.

mo087 3,486 hAjudant construcció d'obra civil. 20,68 72,09
repospaviment 1,000 m²Paviment 60,00 60,00
%peqmaterial 1,321 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 3,96
%0200 1,361 %Costs indirectes 6,00 8,17

TOTAL PARTIDA................................................... 144,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

Canonada per a alimentació d'aigua sanitaria soterrada.02.03.06 m

Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua potable des de
l'anell de distribució d'aigua potable fins a la pila, soterrada, formada per tub de poli-
propilè copolímer random resistent a la temperatura ( PP-RCT) , de 20 mm de dià-
metre exterior, PN=10 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons
de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vi-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canona-
da. Inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corres-
ponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.

mt01ara010 0,090 m³Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 1,08
mt37toa118bg 1,000 mTub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de

DN20
3,27 3,27

mo020 0,018 hOficial 1ª construcción. 17,24 0,31
mo113 0,018 hPeón ordinario construcción. 15,92 0,29
mo008 0,500 hOficial 1ª lampista. 24,08 12,04
mo107 0,500 hAjudant lampista. 20,65 10,33
%peqmaterial 0,273 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,82
%0200 0,281 %Costs indirectes 6,00 1,69
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TOTAL PARTIDA................................................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Connexió de la pila al pou de sanejament02.03.07 m

Subministrament i muntatge de connexió de sanejament de la pila soterrada fins al
pou de registre ( sense incloure) . 

- Canonada amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i,
formada per tub de PVC llis de 50 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant ad-
hesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i ani-
vellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ron-
yons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. In-
clús demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó en mas-
sa HM-20/P/20/I. Inclou l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert principal
de la mateixa. 

- Treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell
compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de con-
nexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de
ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat.

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en planta i pendents. Trencament del pavi-
ment i del pou amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excava-
ció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de
la rasa. Descens i col·locació de la canonada en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el lí-
quid netejador, aplicació de l'adhesiu i punta de peces. Execució del reblert envol-
tant. Realització de proves de servei.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents proves
de servei ( incloses en aquest preu) .

mt01ara010 0,299 m³Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 3,59
mt11tpb03x0a 1,050 mTub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa

anular nominal 4 kN/m², de 50 mm de diàmetre exter
3,22 3,38

mt11var009 0,043 lLíquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de
PVC.

12,22 0,53

mt11var010 0,022 lAdhesiu per tubs i accessoris de PVC. 18,62 0,41
mt10hmf010Mp 0,077 m³Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 60,63 4,67
mq05pdm010b 0,375 hCompressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 6,88 2,58
mo020 0,780 hOficial 1ª construcción. 17,24 13,45
mo112 0,390 hPeó especialitzat construcció. 20,15 7,86
mo008 0,300 hOficial 1ª lampista. 24,08 7,22
mo107 0,300 hAjudant lampista. 20,65 6,20
%peqmaterial 0,499 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 1,50
%0200 0,514 %Costs indirectes 6,00 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.04 Substitució d'alimentació elèctrica
Línea alim. 5x25 mm²  H07V-K02.04.01 ml

Subministrament i instal·lació de cable H07V-K, no propagador de la flama, de bai-
xa emisió d'halògens. de Secció 5x25mm². Inclús part proporcional de petit material
i canalització enterrada o empotrada en obra.

CA25H07VK 5,000 mCondutor H07V-K cat. Eca 470/750V 25 mm² 1,93 9,65
mtcvb90 1,000 mCanalització tub curvable de doble pared, color vermell diàmetre Ø90mm 4,09 4,09
mo003 0,034 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,61
mo102 0,034 hAjudant electricista. 20,65 0,70
%peqmaterial 0,151 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,45
%0200 0,155 %Costs indirectes 6,00 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Rasa per canalització elèctrica02.04.02 m³

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals o mecànics.
Inclou demolició de paviment, excavació i posterior reblert i reposició de paviment
una vegada col·locada la canalització segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

mq01exn020b 0,332 hRetroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 48,42 16,08
mo113 0,275 hPeón ordinario construcción. 15,92 4,38
repospaviment 1,000 m²Paviment 60,00 60,00
%peqmaterial 0,805 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,42
%0200 0,829 %Costs indirectes 6,00 4,97

TOTAL PARTIDA................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03 EDIFICI DESHIDRATACIÓ

03.01 Substitució de finestres i porta
Desmuntatge amb recuperació del material de fulla de fusteria envidrada d'alumini de
qualsevol tipus situada en façana, de menys

03.01.01 Ud.

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'alumini de situada en façana, de
menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge
del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Transport a abocador autoritzat , inclús pagament de taxes corresponents.

mt15sja100 0,350 UCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 1,10
mo018 0,573 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 10,04
mo059 0,286 hAyudante cerrajero. 16,19 4,63
mo113 0,286 hPeón ordinario construcción. 15,92 4,55
%peqmaterial 0,203 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,61
%0200 0,209 %Costs indirectes 6,00 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
Aixecat de porta amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.03.01.02 Ud.

Aixecat de fusteria metàlica de porta amb mitjans manuals, sense deteriorar el para-
ment al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu in-
clou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió
o contenidor. Transport a abocador autoritzat , inclús pagament de taxes correspo-
nents.

mo113 0,413 hPeón ordinario construcción. 15,92 6,57
mo112 0,413 hPeó especialitzat construcció. 20,15 8,32
%peqmaterial 0,149 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,45
%0200 0,153 %Costs indirectes 6,00 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
Porta d'alumini d'una fulla, 1060 x 2050 mm03.01.03 Ud.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per a porta practi-
cable amb xapa opaca, perfileria per a una o dues fulles, sèrie S-40x20, amb marca
de qualitat QUALICOAT o equivalent; composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals, ferramentes de pen-
jar i obertura, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillat-
ges de mecanitzat homologats. Inclús p/p de garres de fixació, segellat perimetral
de juntes per mitjans d'un cordó de silicona neutra, tancament triangular, reixetes
de ventilació i ajustament final en obra. Totalment muntada..

mt26ppa010ajb 1,000 UPorta interior d'alumini lacat d'una fulla 1060x2045 mm de llum i altura de pas 336,35 336,35
mo020 0,800 hOficial 1ª construcción. 17,24 13,79
mo077 0,800 hAjudant construcció. 20,68 16,54
%peqmaterial 3,667 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 11,00
%0200 3,777 %Costs indirectes 6,00 22,66

TOTAL PARTIDA................................................... 400,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 208 x 109 cm

03.01.04 Ud.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat natural,
amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 208 x 109 cm, formada per tres fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat
del procés d'anoditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extru-
sionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. In-
clús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Accessoris, ferra-
ments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer inoxi-
dable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homologats. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del bastiment en el bas-
timent de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer inoxi-
dable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de
silicona neutra i ajust final a l'obra, inclosa la col·locació en obra del bastiment de
base, fixat amb cargols. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. To-
talment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perime-
trals. Realització de proves de servei.

mt25pem015b 6,400 mBastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols de fixació.

6,50 41,60

mt25pfx110a 2,200 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc lateral sense guia
de persiana, gamma bàsica, amb el certificat de q

8,50 18,70

mt25pfx120a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

9,47 19,89

mt25pfx125a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia inferior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

15,00 31,50

mt25pfx130a 4,280 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla horitzontal, gamma
bàsica, inclús junta exterior del vidre i pelfes

7,72 33,04

mt25pfx135a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical lateral,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,54 17,93

mt25pfx140a 4,200 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical central,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,45 35,49

mt25pfx030a 6,560 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma bàsica,
inclús junta interior del vidre i part proporcional

2,99 19,61

mt15sja100 0,224 UCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 0,70
mt25pfx200cb 2,000 UKit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i

ferramentes de finestra corredissa de dues fulles.
19,79 39,58

vidresclimalit 2,000 m²Vidre climalit 4 - 6 - 4 48,00 96,00
mo018 2,500 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 43,80
mo059 2,500 hAyudante cerrajero. 16,19 40,48
%peqmaterial 4,383 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 13,15
%0200 4,515 %Costs indirectes 6,00 27,09

TOTAL PARTIDA................................................... 478,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 149 x 109 cm

03.01.05 Ud.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat natural,
amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 149 x 109 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta
per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Ac-
cessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homolo-
gats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del basti-
ment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb car-
gols d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mit-
jà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclosa la col·locació en obra
del bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perime-
trals. Realització de proves de servei.

mt25pem015b 5,200 mBastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols de fixació.

6,50 33,80

mt25pfx110a 2,200 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc lateral sense guia
de persiana, gamma bàsica, amb el certificat de q

8,50 18,70

mt25pfx120a 1,500 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

9,47 14,21

mt25pfx125a 1,500 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia inferior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

15,00 22,50

mt25pfx130a 2,980 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla horitzontal, gamma
bàsica, inclús junta exterior del vidre i pelfes

7,72 23,01

mt25pfx135a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical lateral,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,54 17,93

mt25pfx140a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical central,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,45 17,75

mt25pfx030a 4,720 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma bàsica,
inclús junta interior del vidre i part proporcional

2,99 14,11

mt15sja100 0,182 UCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 0,57
mt25pfx200cb 1,000 UKit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i

ferramentes de finestra corredissa de dues fulles.
19,79 19,79

vidresclimalit 2,000 m²Vidre climalit 4 - 6 - 4 48,00 96,00
op00ato010 1,000Tornavís. 0,00 0,00
mo018 1,600 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 28,03
mo059 1,600 hAyudante cerrajero. 16,19 25,90
%peqmaterial 3,323 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 9,97
%0200 3,423 %Costs indirectes 6,00 20,54

TOTAL PARTIDA................................................... 362,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 135 x 110 cm

03.01.06 Ud.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat natural,
amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, corredissa simple,
de 135 x 110 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base.
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit pel segell EWAA-EURAS. Composta
per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils
estructurals. Inclús subministrament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Ac-
cessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homolo-
gats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat del basti-
ment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment de base amb car-
gols d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior entre marc i obra, per mit-
jà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra, inclosa la col·locació en obra
del bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perime-
trals. Realització de proves de servei.

mt25pem015b 5,200 mBastiment de base d'alumini de 30x20x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols de fixació.

6,50 33,80

mt25pfx110a 2,200 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc lateral sense guia
de persiana, gamma bàsica, amb el certificat de q

8,50 18,70

mt25pfx120a 1,500 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia superior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

9,47 14,21

mt25pfx125a 1,500 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de marc guia inferior,
gamma bàsica, amb el certificat de qualitat EWAA-EURA

15,00 22,50

mt25pfx130a 2,980 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla horitzontal, gamma
bàsica, inclús junta exterior del vidre i pelfes

7,72 23,01

mt25pfx135a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical lateral,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,54 17,93

mt25pfx140a 2,100 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de fulla vertical central,
gamma bàsica, inclús junta exterior del vidre i p

8,45 17,75

mt25pfx030a 4,720 mPerfil d'alumini anoditzat natural, per a conformat de rivet, gamma bàsica,
inclús junta interior del vidre i part proporcional

2,99 14,11

mt15sja100 0,182 UCartutx de massilla de silicona neutra. 3,13 0,57
mt25pfx200cb 1,000 UKit compost per escaires, tapes de condensació i sortida d'aigua, i

ferramentes de finestra corredissa de dues fulles.
19,79 19,79

vidresclimalit 2,000 m²Vidre climalit 4 - 6 - 4 48,00 96,00
mo018 1,400 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 24,53
mo059 1,200 hAyudante cerrajero. 16,19 19,43
%peqmaterial 3,223 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 9,67
%0200 3,320 %Costs indirectes 6,00 19,92

TOTAL PARTIDA................................................... 351,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

03.01.07 m²

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor.

mo113 0,496 hPeón ordinario construcción. 15,92 7,90
%peqmaterial 0,079 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,24
%0200 0,081 %Costs indirectes 6,00 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Alicatat amb gres03.01.08 m²

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres igual a l'existent, capacitat d'ab-
sorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistència al lliscament
Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE, rebut amb ad-
hesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, color blanc. Inclús
p/p de preparació de la superfície suport de morter de ciment o formigó; replanteig,
talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V
22,5, per a junta mínima ( entre 1,5 i 3 mm) , acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces; acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajo-
les. Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació
de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons.
Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.

mt09mcr021n 3,000 kgAdhesiu de ciment millorat, C2 segons UNE-EN 12004, color blanc. 0,48 1,44
mt19awa010 0,500 mCantonera de PVC en cantonades enrajolades. 1,32 0,66
mt19abp010aa800 1,050 m²Rajola ceràmica de gres porcellànic, acabat polit, 15x15 cm, 8,00?/m²,

capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE
8,00 8,40

mt09lec010b 0,001 m³Beurada de ciment blanc BL 22,5 X. 157,00 0,16
mo024 0,800 hOficial 1ª enrajolador. 23,30 18,64
mo062 0,900 hAjudant enrajolador. 20,68 18,61
%peqmaterial 0,479 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 1,44
%0200 0,494 %Costs indirectes 6,00 2,96

TOTAL PARTIDA................................................... 52,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

03.02 Aplicació de pintura al sostre
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aig

03.02.01 m²

Aplicació manual de una ma de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura lli-
sa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà d'acabat. Protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts sin-
gulars.

mt27pfp010b 0,125 lEmprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, per afavorir
la cohesió de suports poc consistents i l'adherència

3,30 0,41

mt27pir020a 0,180 lPintura plàstica per a interior, a base de copolímers acrílics, pigments i
additius especials, color blanc, acabat mat, de gran

4,70 0,85

op00tal020 1,000Trepant amb batedora. 0,00 0,00
mo038 0,179 hOficial 1ª pintor. 23,30 4,17
mo076 0,179 hAjudant pintor. 20,68 3,70
%peqmaterial 0,091 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,27
%0200 0,094 %Costs indirectes 6,00 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 Instal·lació d’un cabalímetre de polielectròlit
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Cabalímetre Electromagnètic DN5003.03.01 Ud.

Subministrament i instal·lació de Cabalímetre electromagnètic per a Polielectrolits
MAG5100W DN50 PN16 amb revestiment d'EPDM i execució compacte Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura d'aigua potable
industrial, residual, y fangs per procediment magnètic inductiu, model SITRANS FM
tipus MAGFLO MAG 5100W, en execució amb brides, amb amplificador de mesura
dels tipus MAG 5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació
Sensorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'electrode: Has-
telloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AISI 304. Material de les
brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105 amb recobriment d'epoxy. Protecció
ambiental IP 67 Estándard, ampliable a IP 68. Diámetre nominal DN 50. Conexió al
proces: Brides EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub: EPDM. Tem-
peratura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a la mesu-
ra de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO MAG 5000 amb au-
todiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge sobre tub o pared. Precisió
de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica
4-20 m. Comunicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a tota-
litzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per
senyalització del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67.
Material de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctri-
ca 115-230Vac, 50/60 Hz.

MAGFLO5000poli 1,000 uConvertidor senyal 1.040,00 1.040,00
cabalimetreDN50 1,000 uCabalímetre DN50 920,00 920,00
mo008 1,904 hOficial 1ª lampista. 24,08 45,85
mo003 0,900 hOficial 1ª electricista. 17,82 16,04
mo107 1,904 hAjudant lampista. 20,65 39,32
%peqmaterial 20,612 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 61,84
%0200 21,231 %Costs indirectes 6,00 127,39

TOTAL PARTIDA................................................... 2.250,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE03.03.02 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat03.03.03 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de dades, sen-
yals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control. Tensió nominal
24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² co-
bert amb aillament de PVC, apantallat amb trena de coure estanyat i cobert amb
PVC, no propagador de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Cer-
tificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35cun040aa 2,000 mCable unipolar H07V-K amb conductor de coure retorçat, flexible (tipus 5) de
1.5 mm² apantallat amb trena de cu i coberta PVC

0,25 0,50

mo003 0,020 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,36
mo102 0,020 hAjudant electricista. 20,65 0,41
%peqmaterial 0,013 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,04
%0200 0,013 %Costs indirectes 6,00 0,08
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TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 Instal·lació de cabalímetres de fangs espessits
LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE03.04.01 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cabalímetre Electromagnètic DN10003.04.02 Ud.

Unitat Subministrament i Instal·lació de cabalímetre electromagnètic MAG5100W
DN100 PN16 amb revestiment en NBR i execució compacte. Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura d'aigua potable
industrial, residual, y fangs per procediment magnètic inductiu, model SITRANS FM
tipus MAGFLO MAG 5100W, en execució amb brides, amb amplificador de mesura
dels tipus MAG 5000,6000 i 6000L, previst d'un sistema inteligent de ifentificació
Sensorprom, amb Electròde de posta a terra incorporat. Material de l'electrode: Has-
telloy C276. Material del tub de mesura: Acer inoxidable AISI 304. Material de les
brides i carcassa: Acer al carboni ASTM 105 amb recobriment d'epoxy. Protecció
ambiental IP 67 Estándard, ampliable a IP 68. Diámetre nominal DN 100. Conexió
al proces: Brides EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del tub i brides:
Goma dura ( NBR) . Temperatura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a la mesu-
ra de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO MAG 5000 amb au-
todiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge sobre tub o pared. Precisió
de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica
4-20 m. Comunicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a tota-
litzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per
senyalització del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67.
Material de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctri-
ca 115-230Vac, 50/60 Hz.

MAG5000POLI 1,000Cabalímetre DN100 920,00 920,00
MAGFLO5000poli 1,000 uConvertidor senyal 1.040,00 1.040,00
mo008 1,904 hOficial 1ª lampista. 24,08 45,85
mo003 0,900 hOficial 1ª electricista. 17,82 16,04
mo107 1,904 hAjudant lampista. 20,65 39,32
%peqmaterial 20,612 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 61,84
%0200 21,231 %Costs indirectes 6,00 127,39

TOTAL PARTIDA................................................... 2.250,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat03.04.03 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de dades, sen-
yals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control. Tensió nominal
24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² co-
bert amb aillament de PVC, apantallat amb trena de coure estanyat i cobert amb
PVC, no propagador de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Cer-
tificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35cun040aa 2,000 mCable unipolar H07V-K amb conductor de coure retorçat, flexible (tipus 5) de
1.5 mm² apantallat amb trena de cu i coberta PVC

0,25 0,50

mo003 0,020 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,36
mo102 0,020 hAjudant electricista. 20,65 0,41
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mo102 0,020 hAjudant electricista. 20,65 0,41
%peqmaterial 0,013 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,04
%0200 0,013 %Costs indirectes 6,00 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05 Tall i retirada de canonada d’aigua regenerada
Desmontatge d'instal·lacions agua regenerada03.05.01 Ud.

Desmuntatge de canonada i vàlvula existent per mitjans mecànics, i tapat
de forat restablint la continuïtat del paviment, inclòs neteja i retirada d'en-
derrocs a peu de càrrega amb transport a l'abocador autoritzat (inclús pa-
gament de taxes corresponents). Segons indicacions de la D.F.

mo021 3,000 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,24 51,72
retytrans 1,000 hRetirada y transporte de material a vertedero 25,00 25,00
%peqmaterial 0,767 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,30
%0200 0,790 %Costs indirectes 6,00 4,74

TOTAL PARTIDA................................................... 83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04 EDIFICI DE PRETRACTAMENT

04.01 Adaptació quadre elèctric
Adaptació quadre Edifici Pretractament04.01.01 Ud.

Adaptació de quadre de l'edifici de Pretractament amb esquema modificat adjunt en
plànols. Desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements se-
gons esquema unifilar.

mo003 1,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 17,82
mo102 1,000 hAjudant electricista. 20,65 20,65
%peqmaterial 0,385 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 1,16
%0200 0,396 %Costs indirectes 6,00 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 42,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

04.02 Preses extres
LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE04.02.01 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Base Cetac trasquadre 3P+T 16A IP4404.02.02 Ud.

Subministrament i intal·lació de Base cetac trifàsica 3P+T 16A amb grau de protec-
ció IP 44 connectada directament al quadre elèctric. Inclús P.P. d'acessoris, cable-
jat i petit material. Completament montat i conectat segons indicacions de la D.F.    

mo003 0,296 hOficial 1ª electricista. 17,82 5,27
base cETAC 1,000 uBase CETAC Toma empotrada indutrial 13,00 13,00
%peqmaterial 0,183 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,55
%0200 0,188 %Costs indirectes 6,00 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble04.02.03 Ud.

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V auto gris, sèrie
PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conectat a línea corresponent.

mt33gbg517a 1,000 UBase doble de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
estanc, amb grau de protecció IP 55 segons IEC 60439

11,32 11,32
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mt33gbg517a 1,000 UBase doble de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,

estanc, amb grau de protecció IP 55 segons IEC 60439
11,32 11,32

mo003 0,296 hOficial 1ª electricista. 17,82 5,27
%peqmaterial 0,166 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,50
%0200 0,171 %Costs indirectes 6,00 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05 ALTRES

05.01 Mur de separació
Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10

05.01.01 m²

Execució de bocí de mur de càrrega per tancar un buit de pas al dipòsit d’ aigua re-
generada, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (  gero)  , per re-
vestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda amb morter, amb
estanquitat total al pas o la filtració d’ aigua. Inclús p/p de replanteig, anivellació i
aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja. Inclou p.p. de re-
vestiment impermeable i utilització de morters i productes especials ( Sika o simi-
lars) .

mt04lpc010d 58,800 UMaó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió
10 N/mm², segons UNE-EN 771-1.

0,65 38,22

mt09mif010ca 0,057 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en

40,00 2,28

mo021 2,500 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,24 43,10
mo114 2,500 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,92 39,80
%peqmaterial 1,234 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 3,70
%0200 1,271 %Costs indirectes 6,00 7,63

TOTAL PARTIDA................................................... 134,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02 Connexió elèctrica del bombament de sobrenedants
LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE05.02.01 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex Expo
( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F ( AS) , tensió nominal
450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi ( AS) , amb conductors de coure re-
cuit, flexible ( classe 5) , de 3G1,5 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat,
coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda,
d'alta seguretat, per a serveis mòbils. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons espe-
cificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry016e 1,000 mCable elèctric multiconductor, Afumex Expo (AS) 1.5 mm², per a serveis
mòbils, tipus H07ZZ-F (AS), tensió nominal 450/750 V,

1,75 1,75

mo003 0,025 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,45
mo102 0,025 hAjudant electricista. 20,65 0,52
%peqmaterial 0,027 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,08
%0200 0,028 %Costs indirectes 6,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Polsador de parada d'emergència05.02.02 Ud.

Unitat Subministrament,  instal·lació i connexió de polsador d'emergència metàlic
amb desenclavament per gir. Resistència mecànica 0,3 milions de cicles de manio-
bra. Resistència a xocs i vibracions 10 g / 5 g. Grau de protecció IP 65. de dimen-
sions Ø40x104 mm. Contacte NO+NT. Model XB4AS8445 de Schneider Electric.

mo003 0,200 hOficial 1ª electricista. 17,82 3,56
mo102 0,200 hAjudant electricista. 20,65 4,13
xb4AS8445 1,000 uPolsador 17,65 17,65
%peqmaterial 0,253 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,76
%0200 0,261 %Costs indirectes 6,00 1,57
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TOTAL PARTIDA................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.03 Instal·lació d’endolls exteriors
LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE05.03.01 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble05.03.02 Ud.

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V auto gris, sèrie
PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conectat a línea corresponent.

mt33gbg517a 1,000 UBase doble de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
estanc, amb grau de protecció IP 55 segons IEC 60439

11,32 11,32

mo003 0,296 hOficial 1ª electricista. 17,82 5,27
%peqmaterial 0,166 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,50
%0200 0,171 %Costs indirectes 6,00 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.04 Substitució del cablejat de telèfon i de l’alarma
Toma de telefonía simple05.04.01 Ud.

Ud. Subministrament i instal·lació de presa simple amb conector Tipo RJ-45 de 8
contactes, categoria 6, marc y embellidor. Legrand Serie Niloé.

mt40dpt060a 1,000 UdPresa simple amb conector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoría 6, marc i
embellidoror.

13,72 13,72

mo000 0,080 hOficial 1ª instalador de telecomunicacions. 16,18 1,29
mo052 0,080 hAjudant instalador de telecomunicacions. 14,68 1,17
%peqmaterial 0,162 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,49
%0200 0,167 %Costs indirectes 6,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cable Cat6 UTP LSZH Flexible05.04.02 m

Ud. Subministrament i instalació de cable de coure format per 4 parells trenats. Con-
dicions Cat6. de secció 24AWG amb coberta fabricada de LSZH en color gris. 
Ref 0609 de la marca Openetics. Inclús connexionat de l'alarma i del telfon segons
indicacions de la D.F. 

mt40cpt010a 1,000 mCable rígid U/UTP de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar
de coure, aillament de polietilé i vaina exterior

0,80 0,80

mt40www040 0,100 UdMaterial auxiliar per a instalacions audiovisuals. 10,00 1,00
mo000 0,030 hOficial 1ª instalador de telecomunicacions. 16,18 0,49
mo052 0,030 hAjudant instalador de telecomunicacions. 14,68 0,44
%peqmaterial 0,027 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,08
%0200 0,028 %Costs indirectes 6,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.05 Instal·lació d’un cabalímetre d’hipoclorit sòdic
Adaptació quadre cloració05.05.01 Ud.

Adaptació de quadre de control d'edifici de cloració amb esquema modificat adjunt
en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements
segons esquema unifilar.

mo003 1,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 17,82
mo102 1,000 hAjudant electricista. 20,65 20,65
aparamQcloració 1,000 uAparamenta quadre de cloració 35,00 35,00
%peqmaterial 0,735 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,21
%0200 0,757 %Costs indirectes 6,00 4,54

TOTAL PARTIDA................................................... 80,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
Cabalímetre Electromagnètic DN2005.05.02 Ud.

Unitat Subministrament i instal·lació de cabalímetre per a Hipoclorits de Sodi MAG
3100OP DN20 PN40 amb revestiment de PTFE i execució compacta format per:

* Sensor SITRANS FM MAG 3100P DN 20 PN40 fabricat en acer al carboni,
Brides i sensor PTFE, Temperatura màxima d'operació 130ºC
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a la mesu-
ra de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO MAG 5000 amb au-
todiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge sobre tub o pared. Precisió
de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst del zero automàtic. Sortida analògica
4-20 m. Comunicació a distància inclosa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1
de freqüència 0 a 10 kHz. Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a tota-
litzadors externs o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per
senyalització del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67.
Material de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació elèctri-
ca 115-230Vac, 50/60 Hz.

MAGFLO5000poli 1,000 uConvertidor senyal 1.040,00 1.040,00
MAG3100P 1,000 uCabalímetre DN15 1.256,00 1.256,00
mo008 1,904 hOficial 1ª lampista. 24,08 45,85
mo003 0,900 hOficial 1ª electricista. 17,82 16,04
mo107 1,904 hAjudant lampista. 20,65 39,32
%peqmaterial 23,972 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 71,92
%0200 24,691 %Costs indirectes 6,00 148,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2.617,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE05.05.03 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat05.05.04 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de dades, sen-
yals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control. Tensió nominal
24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² co-
bert amb aillament de PVC, apantallat amb trena de coure estanyat i cobert amb
PVC, no propagador de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Cer-
tificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35cun040aa 2,000 mCable unipolar H07V-K amb conductor de coure retorçat, flexible (tipus 5) de
1.5 mm² apantallat amb trena de cu i coberta PVC

0,25 0,50

mo003 0,020 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,36
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mo003 0,020 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,36
mo102 0,020 hAjudant electricista. 20,65 0,41
%peqmaterial 0,013 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,04
%0200 0,013 %Costs indirectes 6,00 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Mòdul d'entrades digitals Omron05.05.05 Ud.

Unitat, Subministrament, montatge i conexió de mòdul d'entrades digitals de fins a 8
entrades. d'Estat actiu, apte per a dispositius omron serie CJ, muntatge sobre carril
DIN amb terminal de cargol. Resposta d'alta velocitat menor a 90us, senyal digital
200-240 Vac Term. Filtre digital 0-32 ms. Model CJ1W-ID/IA de la marca Omron o
equivalent tècnic.
Completament montat, conectat i funcionant.

mo003 3,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 53,46
mo102 3,000 hAjudant electricista. 20,65 61,95
CJ1W201 1,000 umòdul entrades digitals 142,00 142,00
%peqmaterial 2,574 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 7,72
%0200 2,651 %Costs indirectes 6,00 15,91

TOTAL PARTIDA................................................... 281,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

05.06 Adaptació quadres Control de motors i general
Adaptació quadre general05.06.01 Ud.

Adaptació de quadre general amb esquema modificat adjunt en plànols. descone-
xió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements segons esquema uni-
filar.

aparmentaGen 1,000 uAparamenta quadre general 57,00 57,00
mo003 1,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 17,82
mo102 1,000 hAjudant electricista. 20,65 20,65
%peqmaterial 0,955 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,87
%0200 0,983 %Costs indirectes 6,00 5,90

TOTAL PARTIDA................................................... 104,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Adaptació quadre CCM105.06.02 Ud.

Adaptació de quadre de control de motors Nº 1 amb esquema modificat adjunt en
plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements se-
gons esquema unifilar.

ApCCM 1,000 uAparamenta quadre CCM1 54,00 54,00
mo003 1,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 17,82
mo102 1,000 hAjudant electricista. 20,65 20,65
%peqmaterial 0,925 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,78
%0200 0,953 %Costs indirectes 6,00 5,72

TOTAL PARTIDA................................................... 100,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Adaptació quadre CCM305.06.03 Ud.

Adaptació de quadre de control de motors Nº 3 amb esquema modificat adjunt en
plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements se-
gons esquema unifilar.

apccm3 1,000 uAparamenta CCM3 429,39 429,39
mo003 3,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 53,46
mo102 3,000 hAjudant electricista. 20,65 61,95
%peqmaterial 5,448 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 16,34
%0200 5,611 %Costs indirectes 6,00 33,67

TOTAL PARTIDA................................................... 594,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.07 Programació Instal·lació control
Reprogramació, posta en marxa i funcionament05.07.01 Ud.

Unitat de Reprogramació, modulació, posta en marxa i funcionament de nous com-
ponents a la xarxa d'instrumentació i control. Inclou programació de sensors, identifi-
cació a PLC, programació de PLC i adaptació d'SCADA existent. Totalment progra-
mat, provat i funcionant. 

mo006 24,000Oficial instal·lador de xarxa i programador 25,10 602,40
%peqmaterial 6,024 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 18,07
%0200 6,205 %Costs indirectes 6,00 37,23

TOTAL PARTIDA................................................... 657,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

05.08 Porta entrada amb obertura automàtica
Porta corredera damunt rail 400x200 cm05.08.01 Ud.

Suministro y colocación de puerta corredera sobre rail, formada por chapa perfora-
da de acero galvanizado, 400x200 cm. Apertura automática con equipo de automa-
tismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta ( incluido en el
precio) . Incluso material de conexionado eléctrico, sistema de desplazamiento so-
bre rail, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos
de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empre-
sa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Conexionado eléc-
trico. Conexión a cuadro eléctrico existente mediante protección térmica y diferen-
cial. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 10 mandos para control remoto.
P.P. de accesorios y pequeño material. Puesta en marcha.

mt26pgc010j 1,000 UdPuerta corredera sobre rail, formada por chapa perforada de acero
galvanizado, 400x200 cm

1.850,00 1.850,00

mt26egm010hd 1,000 UdEquipo de motorización para apertura y cierre automático, para puerta de
garaje corredera de hasta 1000 kg de peso.

540,00 540,00

mt26egm012 1,000 UdAccesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para
automatización de puerta de garaje.

305,00 305,00

mo020 1,500 hOficial 1ª construcción. 17,24 25,86
mo113 1,500 hPeón ordinario construcción. 15,92 23,88
mo018 2,000 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 35,04
mo059 2,000 hAyudante cerrajero. 16,19 32,38
mo003 8,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 142,56
%peqmaterial 29,547 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 88,64
%0200 30,434 %Costs indirectes 6,00 182,60

TOTAL PARTIDA................................................... 3.225,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Kit porter automàtic05.08.02 Ud.

Suministro e instalación de kit unifamiliar marca Tegui o similar compuesto por pla-
ca de vídeo de empotrar de pulsadores SFERA NEW en aluminio, IP54, IK08 y mo-
nitor CLASSE 300X13E en acabado claro, con función memoria y repetición de lla-
mada en smartphone. Incluso sistema para amplificación de señal para larga distan-
cia ( 120 metros) , interconexión de portero a sistema de accionamiento de la
puerta corredera y conexión a cuadro eléctrico existente mediante protección térmi-
ca y diferencial. Incluso P.P. de accesorios y pequeño material. Totalmente monta-
do, conectado y puesta en marcha según indicaciones de la D.F. 

mo003 4,000 hOficial 1ª electricista. 17,82 71,28
mo102 4,000 hAjudant electricista. 20,65 82,60
kitporteroTegui 1,000 Ud.Kit unifamiliar Tegui 1.236,00 1.236,00
materialelec 1,000 Ud.Material eléctrico 80,00 80,00
%peqmaterial 14,699 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 44,10
%0200 15,140 %Costs indirectes 6,00 90,84

TOTAL PARTIDA................................................... 1.604,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Rasa per canalització elèctrica05.08.03 m³

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals o mecànics.
Inclou demolició de paviment, excavació i posterior reblert i reposició de paviment
una vegada col·locada la canalització segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

mq01exn020b 0,332 hRetroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 48,42 16,08
mo113 0,275 hPeón ordinario construcción. 15,92 4,38
repospaviment 1,000 m²Paviment 60,00 60,00
%peqmaterial 0,805 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 2,42
%0200 0,829 %Costs indirectes 6,00 4,97

TOTAL PARTIDA................................................... 87,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Arqueta de pas i derivació de 40x40x60 cm05.08.04 Ud.

Suministro e instalación de arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista
de cerco y tapa de hierro fundido. Incluso excavación y retirada de tierras sobran-
tes. 

mo113 1,500 hPeón ordinario construcción. 15,92 23,88
arqueta40 1,000 Ud.Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de

hierro fundido.
80,00 80,00

%peqmaterial 1,039 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 3,12
%0200 1,070 %Costs indirectes 6,00 6,42

TOTAL PARTIDA................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE05.08.05 m

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV de 3x2.5
mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4 baix tub de pvc fle-
xible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons UNE-EN 50086-2-2 empotrat
en murs tabica i paviment o per fals sostres. S'inclou part proporcional de caixes de
derivació ( IPX4 en locals humids o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35pry013g 1,000 mcable multipolar denominació RZ1-K (AS) 0,6/1kV de 3x2.5 mm2
(fase+neutre+protecció)

0,30 0,30

mo003 0,031 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,55
mo102 0,031 hAjudant electricista. 20,65 0,64
%peqmaterial 0,015 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,05
%0200 0,015 %Costs indirectes 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat05.08.06 m

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de dades, sen-
yals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control. Tensió nominal
24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( tipus 5)  de 2x1.5 mm² co-
bert amb aillament de PVC, apantallat amb trena de coure estanyat i cobert amb
PVC, no propagador de la flama, baixa emisió de fums, lliure de halògens. Amb Cer-
tificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i conexionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

mt35cun040aa 2,000 mCable unipolar H07V-K amb conductor de coure retorçat, flexible (tipus 5) de
1.5 mm² apantallat amb trena de cu i coberta PVC

0,25 0,50

mo003 0,020 hOficial 1ª electricista. 17,82 0,36
mo102 0,020 hAjudant electricista. 20,65 0,41
%peqmaterial 0,013 %Mitjans auxiliars, accessoris i petit material 3,00 0,04
%0200 0,013 %Costs indirectes 6,00 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Desmuntatge de porta existent05.08.07 Ud.

Desmuntatge de porta d'entrada existent d'acer galvanitzat format per dues fulles
de 2 x 2 metres ( llargària x alçada) . Inclús retirada a centre de reciclatge autorit-
zat i pagament de taxes corresponents.   

mo018 1,000 hOficial 1ª cerrajero. 17,52 17,52
mo059 1,000 hAyudante cerrajero. 16,19 16,19
transport 2,000 hTransporte 35,00 70,00
%0200 1,037 %Costs indirectes 6,00 6,22
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TOTAL PARTIDA................................................... 109,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.09 Mesures seguretat i salut
Seguretat i salut05.09.01 Ud.

Mesures preventives de Seguretat i Salut segons estudi bàsic.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

05.10 Imprevists d'obra
Partida alçada a justificar per a imprevists05.10.01 P.A.

Partida alçada a justificar per executar obres no previstes, indispensables per al co-
rrecte funcionament de les obres i instal·lacions projectades, i prèviament ordena-
des i justificades per escrit per la Direcció Facultativa.                                                
                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

06 GESTIÓ DE RESIDUS
Carga y transporte de tierras sobrantes06.01 m³

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a
vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del material transpor-
tado se medirá de la misma forma que se mide la excavación de la cual procede, es
decir, sin esponjar. INCLUYE el canon o tasa de vertido de tierras y desmontes de
terrenos no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar albara-
nes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de ges-
tión de residuos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma
que el transportado, es decir, sin esponjar.

cargares 0,036 hPala cargadora s/neumáticos 1 m³ 29,96 1,08
mq04res010ae 0,200 hCambio de contenedor de 4,2 m³ y transporte a vertedero oficial 28,83 5,77
canontiersob 1,800 m³Canon tierras sobrantes 3,36 6,05
%0200 0,129 %Costs indirectes 6,00 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD)06.02 t

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las demolicio-
ness de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. INCLUYE el
canon o tasa de vertido de residuos de demolición en vertedero autorizado. Se de-
berán presentar albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo estableci-
do en el estudio de gestión de residuos. 

cargares 0,060 hPala cargadora s/neumáticos 1 m³ 29,96 1,80
mq04res010ae 0,360 hCambio de contenedor de 4,2 m³ y transporte a vertedero oficial 28,83 10,38
canonmacin 1,200 tCanon MAC insular 43,35 52,02
%0200 0,642 %Costs indirectes 6,00 3,85

TOTAL PARTIDA................................................... 68,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ACTUACIONS ALS POUS

Substitució de bombes submergibles01.01
01.01.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions

Aixecat de bombes, inclús sòcols, suports, barres guia, cadena, canona-
da, pantaló i valvuleria de les bombes, per mitjans manuals, inclòs neteja,
ús de camió cisterna i retirada d'enderrocs a peu de càrrega amb transport
a l'abocador autorizat ( inclús pagament de taxes corresponents) . Se-
gons indicacions de la D.F.

1 1,00

1,00 466,74 466,74

01.01.02 Ud. Bomba submergible per aigues residuals

Subministrament i intal·lació de bomba submergible trifàsica FLYGT N
3085 MT 2kW o equivalent per a aigues residuals. Inclús barres guia, ca-
dena d'acer inoxidable per a extracció de la bomba, p.p. d'accessoris per a
conexionat i petit material.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les bombes. Col·locació i fixació de ca-
nonades i accessoris. Realització de proves de servei.

Especificacions de la bomba:
Tensió nominal: 400 V
Potencia nominal: 2 kW
Fases: 3
Cabal: 22 l/s
Presió: 6 m.c.a.

Mesurada la unitat instalada, conexionada i provada segons indicacions
de la D.F. 

2 2,00

2,00 3.770,54 7.541,08

01.01.03 Ud. Sòcol DN100

Suministrament i instal·lació de sòcolo DN 100 segons EN 1092 tab 9
( PN 16)  Material: Hº Fº GG 25. Completament instal·lada, conexionada
y provada segons indicacions de la D.F.   

2 2,00

2,00 583,11 1.166,22

01.01.04 m Tub de polietilè DN110

Suministre i muntatge de tub de polietilè d'alta densitat PE 100, de diàme-
tro exterior 110mm, PN=10 atm y 6,6mm de gruix. Amb marcatge AENOR.
Segons normes UNE EN 1452. Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i
petit mateial per al suportatge i fitxació. Totalment montada, conexionada i
provada per l'empresa instal·ladora per mitjà de les corresponents proves
de servei ( incloses en aquest preu) . 

4 4,00

4,00 19,90 79,60

01.01.05 Ud. Pantaló DN110 - DN160

Suministre i muntatge de pantaló amb dues entrades DN110 i una sortida
DN160. Inclòs p.p. d'accesoris per al conexionat i petit mateial per al su-
portatge i fitxació. Totalment montada, conexionada i provada per l'empre-
sa instal·ladora per mitjà de les corresponents proves de servei ( incloses
en aquest preu) . 

1 1,00

1,00 331,99 331,99
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01.01.06 Ud. Vàlvula de retenció de bola DN100 PN16

Vàlvula de retenció de bola, col·locada a la tuberia d'impulsió, de 100 mm
de diàmetre nominal, cos de fundició, presió nominal 16 atm. Inclou juntes
iaccessoris per a connexió a tuberia de DN160 Amb marcat AENOR. Total-
ment montada, connexionada i provada per l'empresa instaladora mitjan-
çant les correspponent proves de servei ( incloses en aquest preu) .

2 2,00

2,00 277,82 555,64

01.01.07 Ud. Vàlvula de comporta DN100

Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta elàstica de la serie
15/40-42R, marca AVK o similar, de DN 100, En PN10, amb en reductor
manual, amb unió mitjançant brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 i dis-
tància entre eller serie bàsica 14 segons UNE-EN 558-1, amb cos, tapado-
ra i comporte en fundició dúctil EN-GJS-500 ( GGG-50) , comporta guia-
da vulcanitzada interior i exteriorment com EPDM i rosca embutda de latón
naval, eix d'acer inoxidable AISI 42, empaquetadora mitjançant 2 juntes tò-
riques sobre coixintes de nilon i 1 de EPDM de protecció a l'eix, amb recu-
briment en pintura epoxi i espesor mínim 250 micres aplicada electrostàti-
cament qualitat GSK, perns d'acer inoxidable AISI 304, provada hidraulica-
ment segons EN-1704. Inclou reductor manual A XX-SM.

2 2,00

2,00 245,06 490,12

TOTAL 01.01........................................................................................... 10.631,39

Instal·lació de boies de nivell01.02
01.02.01 Ud. Boia de Nivell

Ud. subministrament i instal·lació de boia de nivell model ENM10 de la
marca FLYGT.
Interruptor mecànic-automàtic. Densitat de líquid: 0.95-1.1 Kg/L. Grau de

protecció IP 68. Capacitat de ruptura: 250 Vac. Càrrega resistiva 10A.

Cosϕ=0,5. Instal·ació Vertical/penjada. Temp. funcionamient: 0 a 60ºC. De

dimensions 162x100 mm. Cobert amb protecció de polipropilé y relleu amb

goma de EPFDM.

Arq. recirculación 1 1 1,00
Arq. recirculación 2 1 1,00
Arqueta vaciados 1 3 3,00
Tamices 2 2,00

7,00 136,17 953,19

01.02.02 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex Ex-
po ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F ( AS) , ten-
sió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi ( AS) , amb con-
ductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de 3G1,5 mm² de secció, aï-
llament d'elastòmer reticulat, coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afu-
mex, de color gris amb banda verda, d'alta seguretat, per a serveis mòbils.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
boies Nivell 309 309,00

309,00 2,97 917,73

TOTAL 01.02........................................................................................... 1.870,92
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TOTAL 01......................................................................................................................................... 12.502,31

02 ACTUACIONS AL TALLER

Instal·lació d’endolls02.01
02.01.01 Ud. Quadre modular KAEDRA Schneider electric

Ud. montatge i subministrament i instal·lació de sistema modular tipus KA-
EDRA de schneider electric o equivalent tècnic. Inclou:
1xCofret Kaedra per a preses amb interruptor de bloqueig fabricado amb
material ailllant autoextinguible de color RAL 7035 i porta per a  zona mo-
dular de color verd transparent. Grau de protecció contra la penetració de
cosso sòlids y líquids segons UNE EN 60529: IP 65. Protecció a impactes
IK09. Amb espai suficient per a elements llistats:
1x Presa trifàsica In=63 A  3P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de
protecció IP 65. 
1x Presa trifàsica In=63A 4P+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de pro-
tecció IP 65.
2x Presa monofàsica In=16A+TT amb interruptor de bloqueig. Grau de pro-
tecció IP 65.
Inclou proteccions segons esquema en plànols.
Taller 2 2,00

2,00 519,89 1.039,78

02.01.02 Ud. Adaptació  quadre taller

Adaptació de quadre en taller amb esquema modificat adjunt en plànols.
desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements se-
gons esquema unifilar.
Taller 1 1,00

1,00 380,96 380,96

TOTAL 02.01........................................................................................... 1.420,74

Estructura suport polispast02.02
02.02.01 Kg Estructura d'acer per a suport de polispast

Estructura d'acer per a suport de polispast manual per a càrregues de fins
a 1.500 Kg, construida amb perfils lamiats en calent, normalitzats, de quali-
tat S275JR, inclós soldadura i elements d'unió. S'inclou part proporcional
de càlcul estructural, cimentació, plaques d'anclatje, carteles, xapes, car-
tel·les, xapa, tascons i mitjands auxiairs, així com la protecció contra la co-
rrosió per a  ambinte C3 i duració superior a 15 anys, segons norma
UNE-EN ISO 12944, consistent en

- Preparació de la superfície mmitjançant xorretjat d'arena, grau Sa 2½
- Capa base: Quaranta ( 40)  micres de pintura epoxi rica en Zn ( pro-
ducte: Hemple-Hempadur Zinc 17360 o similar)
- capa intermitja: Setnant ( 70)  micres de pintura epozi ( producte: Hem-
pel - Hempadur 45880-1 o similar)
- Capa de acabado: Cincuenta ( 50)  micras de pintura de poliuretano
( producto: Hempel- Hempahtane HS 55610 o similar)

Formada per:
Pilars: 3 x 2,5m x 20kg/m = 150 kg
Bigues: 1 x 4m x 30kg/m = 120 kg
Biga carril ( perfil IPE)  = 120 kg
Platines, plques d'ancoratige i accessoris = 30 kg

420 420,00

420,00 6,47 2.717,40

TOTAL 02.02........................................................................................... 2.717,40
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Instal·lació de pila d’aigua i connexions hidràuliques02.03
02.03.01 Ud. Bancada d'obra per a pila d'aigua

Construcció d'una bancada d'obra de maó ceràmic per a una pila d'aigua
composada per una 1 cubeta i 1 escorredor. Totalment acabada per a
muntatge de pila segons indicacions de la Direcció Facultativa. 

1 1,00

1,00 285,18 285,18

02.03.02 Ud. Instal·lació de pila d'acer inoxidable per a instal·lació en taulell.

Instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell ( NO IN-
CLOU SUBMINISTRAMENT) , de 1 cubeta i 1 escorredor, amb vàlvula de
desguàs, per a taulell. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplo-
mat i col·locació de l'aparell. Muntatge de l'aixeta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Totalment instal·lat i en funcionament.

1 1,00

1,00 73,26 73,26

02.03.03 Ud. Aixeta

Subministrament i col·locació d'aixeta per a pila, de llautó, acabat cromat,
amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Totalment instal·lada, con-
nexionada, provada i en funcionament.

1 1,00

1,00 75,22 75,22

02.03.04 Ud. Punt d'alimentació aigua sanitaria a pila

Ud. Suministrament i instalació de punt de conexionat d'agua potable a gri-
feria de pila, mitjançant canonada de polietilè reticulat de diàmetre 20x1,9
mm, fabricada segons el mètode Engel ( Pex-a) , de la marca UPONOR,
protegida amb tub corrugat tipus forroplast. Incloent:
- Conexionat a canyonada, inclòs accesoris.
- Placa de fitxació metàlica per a subjecció de colzes base.
- Colzes base model Q&E de 20x1/2" o similar.
- Vàlvula d'escuadra de la marca ARCO model A-80 Mac Mando Nova Me-
tal Antical ( Cod. NOV91MAC)  o similar.
Totalment instal·lat y provat.

1 1,00

1,00 83,64 83,64

02.03.05 m³ Excavació en rases en terra tova

Excavació en rases per a canonada d'aigua sanitaria de DN20, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i poste-
rior reblert i reposició de paviment una vegada col·locada la tuberia.

0,5 0,50

0,50 144,22 72,11
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02.03.06 m Canonada per a alimentació d'aigua sanitaria soterrada.

Subministrament i muntatge de canonada per a alimentació d'aigua pota-
ble des de l'anell de distribució d'aigua potable fins a la pila, soterrada, for-
mada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura
( PP-RCT) , de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, re-
blert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. In-
clús p/p de accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei ( incloses en aquest preu) .
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'exca-
vació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canona-
da. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.

4 4,00

4,00 29,83 119,32

02.03.07 m Connexió de la pila al pou de sanejament

Subministrament i muntatge de connexió de sanejament de la pila soterra-
da fins al pou de registre ( sense incloure) . 

- Canonada amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i, formada per tub de PVC llis de 50 mm de diàmetre exterior, en-
ganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, re-
blert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús demolició i ai-
xecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I. Inclou l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert prin-
cipal de la mateixa. 

- Treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior
amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i re-
buda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, re-
pàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou,
segellat, proves d'estanquitat.

Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en planta i pendents. Trenca-
ment del paviment i del pou amb compressor. Eliminació de les terres sol-
tes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació de la cano-
nada en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació, començant per l'ex-
trem de capçalera. Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplica-
ció de l'adhesiu i punta de peces. Execució del reblert envoltant. Realitza-
ció de proves de servei.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents
proves de servei ( incloses en aquest preu) .

5 5,00

5,00 54,47 272,35

TOTAL 02.03........................................................................................... 981,08
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Substitució d'alimentació elèctrica02.04
02.04.01 ml Línea alim. 5x25 mm²  H07V-K

Subministrament i instal·lació de cable H07V-K, no propagador de la fla-
ma, de baixa emisió d'halògens. de Secció 5x25mm². Inclús part proporcio-
nal de petit material i canalització enterrada o empotrada en obra.

38,00 38,00

38,00 16,43 624,34

02.04.02 m³ Rasa per canalització elèctrica

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals o
mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior reblert i re-
posició de paviment una vegada col·locada la canalització segons indica-
cions de la Direcció Facultativa. 

3,8 3,80

3,80 87,85 333,83

TOTAL 02.04........................................................................................... 958,17

TOTAL 02......................................................................................................................................... 6.077,39

03 EDIFICI DESHIDRATACIÓ

Substitució de finestres i porta03.01
03.01.01 Ud. Desmuntatge amb recuperació del material de fulla de fusteria envidrada d'alumini de

qualsevol tipus situada en façana, de menys

Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'alumini de situada en façana,
de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació, aplec
i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els ele-
ments constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les res-
tes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador autoritzat , inclús
pagament de taxes corresponents.

8 8,00

8,00 22,18 177,44

03.01.02 Ud. Aixecat de porta amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Aixecat de fusteria metàlica de porta amb mitjans manuals, sense deterio-
rar el parament al que està subjecta, i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de
les ferramentes.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Ne-
teja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor. Transport a abocador autoritzat , inclús
pagament de taxes corresponents.

1 1,00

1,00 16,26 16,26

03.01.03 Ud. Porta d'alumini d'una fulla, 1060 x 2050 mm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat color blanc per a
porta practicable amb xapa opaca, perfileria per a una o dues fulles, sèrie
S-40x20, amb marca de qualitat QUALICOAT o equivalent; composta per
perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en per-
fils estructurals, ferramentes de penjar i obertura, cargols d'acer inoxida-
ble, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homolo-
gats. Inclús p/p de garres de fixació, segellat perimetral de juntes per mit-
jans d'un cordó de silicona neutra, tancament triangular, reixetes de venti-
lació i ajustament final en obra. Totalment muntada..

1 1,00
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1,00 400,34 400,34

03.01.04 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple, de
208 x 109 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, co-
rredissa simple, de 208 x 109 cm, formada per tres fulles, i amb bastiment
de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit pel segell
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles
de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Inclús subministra-
ment i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Accessoris, ferraments
de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam d'acer ino-
xidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat homolo-
gats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i calçat
del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al bastiment
de base amb cargols d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt exterior
entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final a
l'obra, inclosa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb car-
gols. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en aquest
preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.

5 5,00

5,00 478,56 2.392,80

03.01.05 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple, de
149 x 109 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, co-
rredissa simple, de 149 x 109 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit pel
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Inclús subminis-
trament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Accessoris, ferra-
ments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al basti-
ment de base amb cargols d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt ex-
terior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final
a l'obra, inclosa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb car-
gols. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en aquest
preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.

2 2,00

2,00 362,81 725,62
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03.01.06 Ud. Fusteria d'alumini, anoditzat natural, per a conformat de finestra, corredissa simple, de
135 x 110 cm

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini lacat en blanc, anoditzat
natural, amb un gruix mínim de 15 micres, per a conformat de finestra, co-
rredissa simple, de 135 x 110 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i
amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit pel
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Inclús subminis-
trament i muntatge de vidres climalit doble 4 - 6 - 4. Accessoris, ferra-
ments de penjar i obertura, juntes d'envidriament de EPDM, cargolam
d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges mecanitzat
homologats. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat, allotjament i
calçat del bastiment en el bastiment de base, fixació del bastiment al basti-
ment de base amb cargols d'acer inoxidable, segellat perimetral del junt ex-
terior entre marc i obra, per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajust final
a l'obra, inclosa la col·locació en obra del bastiment de base, fixat amb car-
gols. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei ( incloses en aquest
preu) .
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.

1 1,00

1,00 351,92 351,92

03.01.07 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Demolició d'enrajolat de gres, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces ma-
nejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs so-
bre camió o contenidor.

6 6,00

6,00 8,63 51,78

03.01.08 m² Alicatat amb gres

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb gres igual a l'existent, capaci-
tat d'absorció d'aigua E<0,5% grup BIa, segons UNE-EN 14411, resistèn-
cia al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0 se-
gons CTE, rebut amb adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap caracterís-
tica addicional, color blanc. Inclús p/p de preparació de la superfície suport
de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i
junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta míni-
ma ( entre 1,5 i 3 mm) , acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces;
acabat i neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposi-
ció de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de
l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les rajoles. Exe-
cució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i neteja final.

6 6,00

6,00 52,31 313,86

TOTAL 03.01........................................................................................... 4.430,02
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Aplicació de pintura al sostre03.02
03.02.01 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa,

la primera mà diluïda amb un 20% d'aig

Aplicació manual de una ma de pintura plàstica color blanc, acabat mat,
textura llisa, sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més
de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà d'acabat. Protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la re-
solució de punts singulars.

12,80 13,30 170,24

170,24 9,96 1.695,59

TOTAL 03.02........................................................................................... 1.695,59

Instal·lació d’un cabalímetre de polielectròlit03.03
03.03.01 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN50

Subministrament i instal·lació de Cabalímetre electromagnètic per a Polie-
lectrolits MAG5100W DN50 PN16 amb revestiment d'EPDM i execució
compacte Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura d'ai-
gua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic induc-
tiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execució amb bri-
des, amb amplificador de mesura dels tipus MAG 5000,6000 i 6000L, pre-
vist d'un sistema inteligent de ifentificació Sensorprom, amb Electròde de
posta a terra incorporat. Material de l'electrode: Hastelloy C276. Material
del tub de mesura: Acer inoxidable AISI 304. Material de les brides i car-
cassa: Acer al carboni ASTM 105 amb recobriment d'epoxy. Protecció am-
biental IP 67 Estándard, ampliable a IP 68. Diámetre nominal DN 50. Cone-
xió al proces: Brides EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del
tub: EPDM. Temperatura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a
la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO
MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge
sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst
del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comunicació a distància in-
closa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1 de freqüència 0 a 10 kHz.
Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a totalitzadors externs
o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per senyalitza-
ció del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67. Ma-
terial de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació
elèctrica 115-230Vac, 50/60 Hz.
POLIELECTROLITOS 1 1,00

1,00 2.250,44 2.250,44

03.03.02 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

11 11,00

11,00 1,63 17,93
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03.03.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de da-
des, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control.
Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( ti-
pus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apantallat amb trena
de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador de la flama, baixa emi-
sió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i cone-
xionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

11 11,00

11,00 1,39 15,29

TOTAL 03.03........................................................................................... 2.283,66

Instal·lació de cabalímetres de fangs espessits03.04
03.04.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

16 16,00

16,00 1,63 26,08

03.04.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN100

Unitat Subministrament i Instal·lació de cabalímetre electromagnètic
MAG5100W DN100 PN16 amb revestiment en NBR i execució compacte.
Format per:
* Tub electromagnètic. especialment disenyat per la mesura d'ai-
gua potable industrial, residual, y fangs per procediment magnètic induc-
tiu, model SITRANS FM tipus MAGFLO MAG 5100W, en execució amb bri-
des, amb amplificador de mesura dels tipus MAG 5000,6000 i 6000L, pre-
vist d'un sistema inteligent de ifentificació Sensorprom, amb Electròde de
posta a terra incorporat. Material de l'electrode: Hastelloy C276. Material
del tub de mesura: Acer inoxidable AISI 304. Material de les brides i car-
cassa: Acer al carboni ASTM 105 amb recobriment d'epoxy. Protecció am-
biental IP 67 Estándard, ampliable a IP 68. Diámetre nominal DN 100. Co-
nexió al proces: Brides EN1092-1. Pressió nominal PN16. Revestiment del
tub i brides: Goma dura ( NBR) . Temperatura del medi: -10 a 70ºC. 
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a
la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO
MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge
sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst
del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comunicació a distància in-
closa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1 de freqüència 0 a 10 kHz.
Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a totalitzadors externs
o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per senyalitza-
ció del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67. Ma-
terial de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació
elèctrica 115-230Vac, 50/60 Hz.
Fangs 2 2,00

2,00 2.250,44 4.500,88
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03.04.03 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de da-
des, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control.
Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( ti-
pus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apantallat amb trena
de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador de la flama, baixa emi-
sió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i cone-
xionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

16 16,00

16,00 1,39 22,24

TOTAL 03.04........................................................................................... 4.549,20

Tall i retirada de canonada d’aigua regenerada03.05
03.05.01 Ud. Desmontatge d'instal·lacions agua regenerada

Desmuntatge de canonada i vàlvula existent per mitjans mecànics,
i tapat de forat restablint la continuïtat del paviment, inclòs neteja
i retirada d'enderrocs a peu de càrrega amb transport a l'abocador
autoritzat (inclús pagament de taxes corresponents). Segons indi-
cacions de la D.F.

1 1,00

1,00 83,76 83,76

TOTAL 03.05........................................................................................... 83,76

TOTAL 03......................................................................................................................................... 13.042,23

04 EDIFICI DE PRETRACTAMENT

Adaptació quadre elèctric04.01
04.01.01 Ud. Adaptació quadre Edifici Pretractament

Adaptació de quadre de l'edifici de Pretractament amb esquema modificat
adjunt en plànols. Desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de
nous elements segons esquema unifilar.

1,00 42,01 42,01

TOTAL 04.01........................................................................................... 42,01

Preses extres04.02
04.02.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
Preses edifici pretractament 63 63,00

63,00 1,63 102,69

04.02.02 Ud. Base Cetac trasquadre 3P+T 16A IP44

Subministrament i intal·lació de Base cetac trifàsica 3P+T 16A amb grau
de protecció IP 44 connectada directament al quadre elèctric. Inclús P.P.
d'acessoris, cablejat i petit material. Completament montat i conectat se-
gons indicacions de la D.F.    

1 1,00

1,00 19,95 19,95

1127 julio 2017

141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.03 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V auto
gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conectat a línea
corresponent.
Edificio Pretratamiento 5 5,00

5,00 18,12 90,60

TOTAL 04.02........................................................................................... 213,24

TOTAL 04......................................................................................................................................... 255,25

05 ALTRES

Mur de separació05.01
05.01.01 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,

29x14x5 cm, resistència a compressió 10

Execució de bocí de mur de càrrega per tancar un buit de pas al dipòsit
d’ aigua regenerada, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic ca-
lat (  gero)  , per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², rebuda amb morter, amb estanquitat total al pas o la filtració d’ ai-
gua. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, lliga-
dures, brancals i queixals i neteja. Inclou p.p. de revestiment impermeable
i utilització de morters i productes especials ( Sika o similars) .

2 2,00

2,00 134,73 269,46

TOTAL 05.01........................................................................................... 269,46

Connexió elèctrica del bombament de sobrenedants05.02
05.02.01 m LÍNEA CU H07ZZ-F (AS) 450/750V  2x1.5mm2 + P BAIX CURVABLE

Subministrament i instal·lació de cable elèctric multiconductor, Afumex Ex-
po ( AS)  "PRYSMIAN", per a serveis mòbils, tipus H07ZZ-F ( AS) , ten-
sió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi ( AS) , amb con-
ductors de coure recuit, flexible ( classe 5) , de 3G1,5 mm² de secció, aï-
llament d'elastòmer reticulat, coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afu-
mex, de color gris amb banda verda, d'alta seguretat, per a serveis mòbils.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
Paro Emergència decantador 3 135 135,00

135,00 2,97 400,95

05.02.02 Ud. Polsador de parada d'emergència

Unitat Subministrament,  instal·lació i connexió de polsador d'emergència
metàlic amb desenclavament per gir. Resistència mecànica 0,3 milions de
cicles de maniobra. Resistència a xocs i vibracions 10 g / 5 g. Grau de pro-
tecció IP 65. de dimensions Ø40x104 mm. Contacte NO+NT. Model
XB4AS8445 de Schneider Electric.

Decantador 3 1 1,00

1,00 27,67 27,67

TOTAL 05.02........................................................................................... 428,62
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Instal·lació d’endolls exteriors05.03
05.03.01 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
T1.3 37 37,00
T1.2 32 32,00
T1.1 78 78,00
T2.1 8 8,00
T2.2 67 67,00

222,00 1,63 361,86

05.03.02 Ud. Base schuko 2P+T 16A/230V auto gris - Doble

Subministrament i intal·lació de Base doble schuko 2P+T 16A/230V auto
gris, sèrie PLEXO de LEGRAND. Completament montat i conectat a línea
corresponent.
T1.1 1 1,00
T1.2 1 1,00
T1.3 1 1,00
T2.1 1 1,00
T2.2 1 1,00

5,00 18,12 90,60

TOTAL 05.03........................................................................................... 452,46

Substitució del cablejat de telèfon i de l’alarma05.04
05.04.01 Ud. Toma de telefonía simple

Ud. Subministrament i instal·lació de presa simple amb conector Tipo
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc y embellidor. Legrand Serie Niloé.
Edificio de control 2 2,00

2,00 17,67 35,34

05.04.02 m Cable Cat6 UTP LSZH Flexible

Ud. Subministrament i instalació de cable de coure format per 4 parells tre-
nats. Condicions Cat6. de secció 24AWG amb coberta fabricada de LSZH
en color gris. 
Ref 0609 de la marca Openetics. Inclús connexionat de l'alarma i del telfon
segons indicacions de la D.F. 
Edificio de control 32 32,00

32,00 2,98 95,36

TOTAL 05.04........................................................................................... 130,70

Instal·lació d’un cabalímetre d’hipoclorit sòdic05.05
05.05.01 Ud. Adaptació quadre cloració

Adaptació de quadre de control d'edifici de cloració amb esquema modifi-
cat adjunt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció
de nous elements segons esquema unifilar.

1 1,00

1,00 80,22 80,22
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05.05.02 Ud. Cabalímetre Electromagnètic DN20

Unitat Subministrament i instal·lació de cabalímetre per a Hipoclorits de
Sodi MAG 3100OP DN20 PN40 amb revestiment de PTFE i execució com-
pacta format per:

* Sensor SITRANS FM MAG 3100P DN 20 PN40 fabricat en acer
al carboni, Brides i sensor PTFE, Temperatura màxima d'operació 130ºC
* Trasmissor MAG5000 4-20 mA HART 230Vac.  Convertidor per a
la mesura de cabal magnètic inductiu, model Sitrans FM. tipus MAGFLO
MAG 5000 amb autodiagnòsi. Format: Carcassa de camp per a montatge
sobre tub o pared. Precisió de mesura: Millor del 0,5% del cabal. Adjutst
del zero automàtic. Sortida analògica 4-20 m. Comunicació a distància in-
closa mitjançant protocol HART. Sortida digital 1 de freqüència 0 a 10 kHz.
Sortida de pulsos: 1 activa i 1 passiva per conectar a totalitzadors externs
o entrades de PLC. Sortida de Relé 1 de contacte conmutat per senyalitza-
ció del valor límit o estats de funcionament. Protecció ambiental IP 67. Ma-
terial de la carcassa: Poliamida reforçada amb fibra de vidre. Alimentació
elèctrica 115-230Vac, 50/60 Hz.
HIPOCLORITO SODIO 1 1,00

1,00 2.617,28 2.617,28

05.05.03 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
caudalímetros 8 8,00

8,00 1,63 13,04

05.05.04 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de da-
des, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control.
Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( ti-
pus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apantallat amb trena
de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador de la flama, baixa emi-
sió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i cone-
xionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
Cabalímetres 8,00 8,00

8,00 1,39 11,12

05.05.05 Ud. Mòdul d'entrades digitals Omron

Unitat, Subministrament, montatge i conexió de mòdul d'entrades digitals
de fins a 8 entrades. d'Estat actiu, apte per a dispositius omron serie CJ,
muntatge sobre carril DIN amb terminal de cargol. Resposta d'alta veloci-
tat menor a 90us, senyal digital 200-240 Vac Term. Filtre digital 0-32 ms.
Model CJ1W-ID/IA de la marca Omron o equivalent tècnic.
Completament montat, conectat i funcionant.
Edifici pretractament 1 1,00

1,00 281,04 281,04

TOTAL 05.05........................................................................................... 3.002,70

1427 julio 2017

141010/0004 31/07/2017
C.V.E.:7c11c3341caae3af0105658fd0f7d21e



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Adaptació quadres Control de motors i general05.06
05.06.01 Ud. Adaptació quadre general

Adaptació de quadre general amb esquema modificat adjunt en plànols.
desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de nous elements se-
gons esquema unifilar.

1 1,00

1,00 104,24 104,24

05.06.02 Ud. Adaptació quadre CCM1

Adaptació de quadre de control de motors Nº 1 amb esquema modificat ad-
junt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de
nous elements segons esquema unifilar.

1 1,00

1,00 100,97 100,97

05.06.03 Ud. Adaptació quadre CCM3

Adaptació de quadre de control de motors Nº 3 amb esquema modificat ad-
junt en plànols. desconexió, retirada d'elements a substituir i adicció de
nous elements segons esquema unifilar.
ccm3 1 1,00

1,00 594,81 594,81

TOTAL 05.06........................................................................................... 800,02

Programació Instal·lació control05.07
05.07.01 Ud. Reprogramació, posta en marxa i funcionament

Unitat de Reprogramació, modulació, posta en marxa i funcionament de
nous components a la xarxa d'instrumentació i control. Inclou programació
de sensors, identificació a PLC, programació de PLC i adaptació d'SCADA
existent. Totalment programat, provat i funcionant. 
PLC's 1 1,00

1,00 657,70 657,70

TOTAL 05.07........................................................................................... 657,70

Porta entrada amb obertura automàtica05.08
05.08.01 Ud. Porta corredera damunt rail 400x200 cm

Suministro y colocación de puerta corredera sobre rail, formada por chapa
perforada de acero galvanizado, 400x200 cm. Apertura automática con
equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático
de puerta ( incluido en el precio) . Incluso material de conexionado eléc-
trico, sistema de desplazamiento sobre rail, topes, cubreguía, tiradores, pa-
sadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás ac-
cesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Total-
mente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instala-
dora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Conexionado eléctrico. Conexión a cuadro eléctrico existente mediante
protección térmica y diferencial. Repaso y engrase de mecanismos y guí-
as. 10 mandos para control remoto. P.P. de accesorios y pequeño mate-
rial. Puesta en marcha.

1 1,00

1,00 3.225,96 3.225,96
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05.08.02 Ud. Kit porter automàtic

Suministro e instalación de kit unifamiliar marca Tegui o similar compuesto
por placa de vídeo de empotrar de pulsadores SFERA NEW en aluminio,
IP54, IK08 y monitor CLASSE 300X13E en acabado claro, con función me-
moria y repetición de llamada en smartphone. Incluso sistema para amplifi-
cación de señal para larga distancia ( 120 metros) , interconexión de por-
tero a sistema de accionamiento de la puerta corredera y conexión a cua-
dro eléctrico existente mediante protección térmica y diferencial. Incluso
P.P. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, conectado y
puesta en marcha según indicaciones de la D.F. 

1 1,00

1,00 1.604,82 1.604,82

05.08.03 m³ Rasa per canalització elèctrica

Excavació en rases per a canalització elèctrica, amb mitjans manuals o
mecànics. Inclou demolició de paviment, excavació i posterior reblert i re-
posició de paviment una vegada col·locada la canalització segons indica-
cions de la Direcció Facultativa. 

12 12,00

12,00 87,85 1.054,20

05.08.04 Ud. Arqueta de pas i derivació de 40x40x60 cm

Suministro e instalación de arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm,
provista de cerco y tapa de hierro fundido. Incluso excavación y retirada
de tierras sobrantes. 

1 1,00

1,00 113,42 113,42

05.08.05 m LÍNEA CU RZ1-K (AS) 0,6/1KV 2x2.5mm2+P BAIX CURVABLE

Circuit consituit per cable multipolar denominació RZ1-K ( AS)  0,6/1kV
de 3x2.5 mm2 ( fase+neutre+protecció)  de secció segons UNE 21123-4
baix tub de pvc flexible codi 2-2-2-1-1-0-4-2-2-0-1-0 de Ø 20 mm segons
UNE-EN 50086-2-2 empotrat en murs tabica i paviment o per fals sostres.
S'inclou part proporcional de caixes de derivació ( IPX4 en locals humids
o mullats) . Conexionat i muntatge. 
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR
Preses edifici pretractament 130 130,00

130,00 1,63 211,90

05.08.06 m Cable senyal 2x1.5 24V - Apantallat

Subministrament i instal·lació de cable elèctric per a la transmisió de da-
des, senyals analògiques o digitals amb instruments de mesura i control.
Tensió nominal 24V, format per conductor de coure retorçat, flexible ( ti-
pus 5)  de 2x1.5 mm² cobert amb aillament de PVC, apantallat amb trena
de coure estanyat i cobert amb PVC, no propagador de la flama, baixa emi-
sió de fums, lliure de halògens. Amb Certificat CPR.
Inclou P.P. d'accessoris i petit material, subministrament, montatge i cone-
xionat.
Cablejat normalitzats segons norms UNE i obtenció de certificació CPR

130 130,00

130,00 1,39 180,70

05.08.07 Ud. Desmuntatge de porta existent

Desmuntatge de porta d'entrada existent d'acer galvanitzat format per
dues fulles de 2 x 2 metres ( llargària x alçada) . Inclús retirada a centre
de reciclatge autoritzat i pagament de taxes corresponents.   

1 1,00

1,00 109,93 109,93

TOTAL 05.08........................................................................................... 6.500,93
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Mesures seguretat i salut05.09
05.09.01 Ud. Seguretat i salut

Mesures preventives de Seguretat i Salut segons estudi bàsic.
1 1,00

1,00 500,00 500,00

TOTAL 05.09........................................................................................... 500,00

Imprevists d'obra05.10
05.10.01 P.A. Partida alçada a justificar per a imprevists

Partida alçada a justificar per executar obres no previstes, indispensables
per al correcte funcionament de les obres i instal·lacions projectades, i prè-
viament ordenades i justificades per escrit per la Direcció Facultativa.        
                                                               

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 05.10........................................................................................... 1.500,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 14.242,59

06 GESTIÓ DE RESIDUS
06.01 m³ Carga y transporte de tierras sobrantes

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de
la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen
del material transportado se medirá de la misma forma que se mide la ex-
cavación de la cual procede, es decir, sin esponjar. INCLUYE el canon o
tasa de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en
vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al verte-
dero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de resi-
duos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma
que el transportado, es decir, sin esponjar.

1 1,00

1,00 13,67 13,67

06.02 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD)

Carga y transporte de residuos de hormigón y firmes sobrantes de las de-
molicioness de la obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retor-
no. INCLUYE el canon o tasa de vertido de residuos de demolición en ver-
tedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertede-
ro, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. 

2 2,00

2,00 68,05 136,10

TOTAL 06......................................................................................................................................... 149,77

TOTAL............................................................................................................................................................. 46.269,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ACTUACIONS ALS POUS.............................................................................................................................................. 12.502,31 27,02

02 ACTUACIONS AL TALLER............................................................................................................................................. 6.077,39 13,13

03 EDIFICI DESHIDRATACIÓ............................................................................................................................................. 13.042,23 28,19

04 EDIFICI DE PRETRACTAMENT .................................................................................................................................... 255,25 0,55

05 ALTRES ........................................................................................................................................................................... 14.242,59 30,78

06 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................................... 149,77 0,32

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 46.269,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 6.015,04
6,00 % Beneficio industrial ...... 2.776,17

Suma..................................................... 8.791,21

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 55.060,75

21% IVA ................................................ 11.562,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 66.623,51

, Julio de 2017.
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